I. MUNICIPALIDAD DE COHUECO

ALCALDIA
REFERENCIA:
1°.- APRUEBA CONVENIO QON TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA EJECUCION OBRA.
2°. AI?RUEBA BASES Y AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA DE LA OBRA “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE
BALMACEDA Y CAUPOLICAN, COIHUECO".
DECRETO N°: 3198 /
corueco, @7 JUL, 2011
VISTOS:

1.- Las facultades conferidas por DFL N°1 del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18695 Orgéanica Constitucional de
Municipalidades, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio de 2006.

2.- Ley 19886 de fecha 29 de agosto de 2003, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios.

CONSIDERANDO:

a) Certificado N° 3102/07 de! Concejo de Gobierno de la Region del Biobio de fecha 14-04-2011.

b) Convenio Transferencia de Recursos del FNDR suscrito entre la I. Municipalidad de Coihueco y el Gobierno
Regional del Biobio con fecha 28-04-2011.

¢) Resolucién N° 091 de fecha 17-05-2011 del Intendente Regional del Biobio, que aprueba Convenio Transferencia
de Recursos de fecha 28-04-2011.

d) Bases administrativas generales, bases administrativas especiales, especificaciones técnicas, memorias, planos,
Anexos, Formatos de Presentacion y demas antecedentes de la propuesta publica.

e) Decreto Alcaldicio N° 3167 de fecha 06-07-2011 que designa Alcalde Subrogante.

DECRETO:

1° APRUEBASE CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FNDR de la obra “Construccion Pavimento
calle Balmaceda y Caupolican, Coihueco”, suscrito con fecha 28-04-2011 entre la {. Municipalidad de Coihueco y el
Gobiemo Regional de! Biobio.

2° APRUEBASE ANTECEDENTES DE LICITACION y AUTORIZA LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA de la obra
“Construccion Pavimento calle Balmaceda y Caupolican, Coihueco”.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y AR@H

PABLO PULGAR SEPULVEDA
ALCALDE (S)

SFCH. SECRETARIA MUNICIPAL
U ©ARCHIVO PROYECTO (2)
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MAT: Aprueba Convenio con Transferencia de Recursos
para ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION
PAVIMENTO CALLE BALMACEDA Y
L ‘} 1 CAUPOLICAN-COIHUECO”.

RESOLUCION .N%__ concercion 17 MAYD 201

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolucion Exenta N° 567 de fecha 14 de Abril det 2011, del Gobierno Regional de la
Regién del Bio Bio se cred fa sub-asignacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE BALMACEDA Y

CAUPOLICAN-COVHUECO", Imputacién Presupuestaria 05-68-02-33-03-150-430, Cédigo BIP
30093675-0.

2.- Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional su asesoria

técnica, administrativa y financiera, en las materias a que se refiere el convenio que por este acto
se aprueba.

VISTOS:

1- D.L.N°575de 1974,

2.-  Art. N° 111 de la Constitucién Politica de Chile.

3- D.L 1.263de 1975. .

4.- Ley Orgéanica Const. N° 18.575 Bases Generales de Administracion del Estado.

5.-  Texto Refundido Ley N° 19.175 Organica Constitucional.

6.- Laley 20.481 de Presupuesto Publico Afio 2011.

7.- La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencion del tramite de Toma de Razén.

8.-  D.S.N°256 del 15 de Abril de 2011 de! Ministerio del Interior.

RESUELVO:

1.  Apruébase el Convenio de Transferencia celebrado con fecha 28 de Abril del 2011, entre el
. Gobierno Regiona! de la Regién del Blo Bio, representado por el Intendente Regionai Sr. VICTOR
LOBOS DEL FIERRO y la llustre Municipalidad de Coihueco, representada por su Alcalde Don
ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS, relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Nacional de
Desarrollo  Regional denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE BALMACEDA Y
CAUPOLICAN-COIHUECO” Convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que
debera sujetarse la Municipalidad en el cumplimiento de este Convenio, el cual tiene el siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO BiO
Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
En Concepcion, a 28 de Abril del 2011, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio, representado
por el Intendente Regional Sr. VICTOR LOBOS DEL FIERRO, domiciliado en Avda. Prat 525, Concepcion, y

fa I. Municipalidad de Coihueco, representada por su Alcalde Don ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS, quien

comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Arturo Prat N° 1675, Coihueco,
se ha convenido Jo siguiente;

o o COBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO
: | VUELVE AL GORE




TENIENDO PRESENTE:

1.

1.1

Que, por Resolucion Exenta N° 567 de fecha 14 de Abril del 2011, del Gobierno Regional de la
Region del Bio Blo se cred {a sub-asignacion presupuestaria para ¢l proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE BALMACEDA Y

CAUPOLICAN-COIHUECO”, Imputacion Presupuestaria 05-68-02-33-03-150-430, Cddigo BIP
30093675-0.

Que el Certificado N° 3102/07 del Consejo de Gobierno de la Regién del Blo Bio, de fecha 14 de
Abril de 2011, acordé aprobar recursos para el Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE

.BALMACEDA Y CAUPOLICAN-COIHUECO" por M$ 283.332.- (doscientos ochenta y tres millones

trescientos treinta y dos mil pesos).

Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el

proyecto denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE BALMACEDA Y CAUPOLICAN-
COIHUECO"”.

OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y glosa 5 N° 5.4 de la Ley de
Presupuesto N° 20.481; el Gobierno Regional de la Regién del Bfo Bio viene en conferir
transferencia de recursos a la Municipalidad para la ejecucidon del proyecto mencionado.

En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No

obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio.

Il- DESCRIPCION DEL PROYECTO
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3.1

El proyecto a supervisar por la Municipalidad, consiste en la construccion de 3.660 m? de
pavimento asfaltico con una carpeta de rodado de 39 cm de espesor en las cailes Balmaceda (entre

, calle comercio y Caupolican) y calle Caupolican (entre Baimaceda y E. Ramirez).

£l proyecto contempla un largo de 566,89 ML, lo que corresponde a 282,1 ML de calle Balmaceda y
284,8 ML de calle Caupolican, con un ancho promedio de 7 m, considera una media calzada de
71,2 ML con un ancho de 3,5 m.

Dentro de las principales obras a ejecutar, se puede mencionar la construccion de 390 m? de
veredas HCV E=7 cm, la construccion de 73 ML de tuberias de aguas lluvias, 522 ML de

revestimiento de canales laterales, confeccion de 34 accesos vehiculares y peatonales, entre otros,
segun proyecto de Ingenierfa.

El proyecto de pavimentacion se encuentra contenido en 1 disefio de Ingenierla aprobado por
Serviu, correspondiente al proyecto de pavimentacion cédigo NU-1726.

Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDi} del Sistema Nacional de inversiones
(SNI) del Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN) y/o al Certificado de Recomendacién Técnica de
la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional.

DEL FINANCIAMIENTO

El costo total del proyecto es de M$ 283.332.- (doscientos ochenta y tres millones trescientos treinta
y dos mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$
283.332.- {(doscientos ochenta y tres millones trescientos treinta y dos mil pesos) segun consta en
Certificado N° 3102/07 de fecha 14 de Abril de 2011.

FUENTE
FINANCIAMIENTO ITEM COST‘,\’H; OTAL
F.N.DR, OBRAS CIVILES 273.232
F.N.D.R. ' CONSULTORIAS 9.600
FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 500
TOTAL 283.332
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Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha ID!, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2009. :

Los montos sefalados en cada uno de los items sélo podran destinarse a ese mismo [tem, no
pudiendo traspasarse a otros.

‘El pago de las correspondientes transferencias estara sujeto a las disponibilidades presupuestarias

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la
programacion de caja de la Municipalidad y al cumplimiento de la misma.

En caso de corresponder pago por concepto de Aporte financiamiento Reembolsable (AFR) éste
serd cancelado directamente por el Gobierno Regional. La Municipalidad debera tener especial
cuidado al momento del llamado a licitacion, de no incluir en el presupuesto considerado en la

licitacién los AFR y deberd coordinarse con el Gobiemo Regional para la cancelacién de éstos,
cuando corresponda.

V.- OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL
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4.3

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobiemo Regional del Bio Blo se obliga a:

a) Transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacion 05-68-02-33-03-
150430, Codigo BIP 30093675-0, de acuerdo a calendario de financiamiento de la inversién, del
proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE BALMACEDA Y
CAUPOLICAN-COIHUECO” hasta por un monto de M$ 283.332.- (doscientos ochenta y tres

millones frescientos freinta y dos mil pesos), en cuotas de acuerdo al avance efectivo del
proyecto.

Los recursos transferidos se depositardn en una cuenta corriente que la Municipalidad debera
mantener exclusivamente para la administracién de los recursos del FNDR, los cuales no se
incorporaran al presupuesto de la Municipalidad.

Para que el Gobierno Regional del Blo Bio pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior; la
Municipalidad debera remitir la siguiente informacién:

Para el item Obras Civlles
a) Oficio conductor dirigido al Sr. intendente Regional solicitando la transferencia.

b) Remitir copia de la CARATULA TIPO MOP con timbre y firma de la Municipalidad, la que debera
incluir el avance fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno
Regional de la Regidn del Bio Bio 0 en su defecto en 1a pagina web www.gorebiobio.cl.

c) Copia del Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firna del Inspector Fiscal
responsable de la supervision de la obra. Este formulario serd proporcionado por el Gobiemno
Regionat de la Region del Bio Bio o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

d) La Municipalidad debera presentar cinco fotos representativas de diversos aspectos del avance de
Ja obra. Se debera incluir la foto del letrero en la primera solicitud de transferencia o de pago.

. @) Debera estar ingresada al dia la informacion financiera (Contrato, boletas y especialmente gasto)

en el Banco Integrado de Proyectos.

f) En la solicitud de transferencia debe adjuntarse copia de recepcion provisoria y el correspohdiente
Decreto que la aprueba, para cada ltem contratado.

Para el item Consuitorias:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompariando factura o
Boleta de Honoraros.

by En ia primera transferencia se debera adjuntar copia de Resolucion de Adjudicacién, Contrato,
Resolucion que aprueba Contrato.



c) Debera acompanar copias de Caratulas Tipo MOP e Informe emitido por la Unidad Técnica que
aprueba ef pago.

No obstante lo anterior, & Gobierno Regional del Blo Blo podra solicitar a La Municipalidad
informacién anexa concerniente a la ejecucion del proyecto.

V.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.
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La Municipalidad debera incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

a) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que La Municipalfidad solicitara la certificacién
de autenticidad de ios documentos de Garantias ante fa institucion bancaria emisora.

b) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios. Sera responsabilidad de la Municipalidad velar y certificar a
través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

c) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestidn de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serad responsabilidad de ta
Municipalidad velar y certificar a través del 1.T7.0. el cabal cumpiimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en ef Item Obra, cuyo

monto no podra exceder ai 10% del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto
vigente.

e) Para la evaluacion de la propuesta presentadas por los Contratistas se sugiere aplicar solo tres
criterios de seleccion, estos deberadn ser asociados en forma cuantitativa al: monto de la oferta,

capacidad economica del oferente y experiencia en proyectos similares, no debiendo evaluar
plazos y partidas adicionales.

V1.- DE LA LICITACION.

6.1

6.2

6.3

6.4

La Municipalidad debera llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por la Seremi de
Planificacion y Coordinacién y/o por la Unidad de Preinversidn del Gobiemo Regional que debera
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacion Técnica
Financiera Favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o
cuantitativa la Municipalidad podra iniciar un proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion y
Coordinacién y/o por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, quien emitird una nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable que dara paso a un nuevo proceso de licitacion.

El presente Convenio debera obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes del

llamado a licitacion.

La Municipalidad estara obligada a informar, el estado de las licitaciones que se realicen. Para ello,
el Gobierno Regional del Bio Bfo proporcionaré una clave, personal e intransferible previa solicitud
de La Municipalidad y entregara fas instrucciones correspondientes. La informacién publicada serd

de exclusiva responsabilidad de La Municipalidad, quien debera velar por que ella sea fidedigna y
oportuna.

La Municipalidad se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto, responsable de la obra con
experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato y un Responsable de Proyecto para el item
adquisiciones por Decreto, si correspondiere (Se entiende como adquisiciones los ltems de terrenos,
equipos, equipamiento y vehiculos).




Vil.- DE LA ADJUDICACION.

7.1

7.2

7.3

La Municipalidad podra adjudicar el proyecto cuando el monto ofertado no supere el mento real al
autorizado por el Consejo Regional para el {tem respectivo y los [tems licitados correspondan
exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluacion. Para lo anterior el factor de
actualizacién, para el calculo del monto real, deberd ser solicitado via correo electronico al
Departamento de Control de Gestion, previo a la fecha de adjudicacion.

En el caso de superar el monto real, fa Municipalidad podra solicitar al Gobierno Regional recursos
adicionales y/o iniciar un proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacion y Coordinacion
y/o por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, quien emitird una nueva recomendacion
técnico-econémica. Si esta resuitare favorable, la Municipalidad podrd solicitar recursos
extraordinarios al Gobiemo Regional, los que una vez aprobados (Consejo Regional) dardn paso a la

modificacién del presente Convenio y ello facultaran al Municipio para iniciar un nuevo proceso de
Licitacion.

Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratacion y dentro de los 10 dias siguientes, debera
obligatoriamente remitir todos los antecedentes relacionados con los procesos de licitacion,

.adjudicacion y contratacion.

VIIi.- DE LA CONTRATACION.

8.1

El Sistema de contratacion del proyecto debera ser a suma alzada, sin reajustes, ni intereses.

IX.- DE LAS MODIFICACIONES.

9.1

9.2
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Toda maodificacion de contrato incluidas las de Costo $ O deberén ser autorizadas por el Gobierno
Regional previo a la ejecucién de las obras, excepto aquellas que solo modifican el plazo las que
debera obligatoriamente informar de lo obrado e incluir al Gobierno Regional en la distribucion
adjuntando los documentos correspondientes para efectos de reprogramacién de la ejecucion. Para
evitar la paralizacion de obra o aumento de plazo a la espera de respuesta de Modificacion de

Contrato solicitada al Gobierno Regional, ésta debe ser ingresada antes del ultimo tercio de!l plazo
contractual.

Cuando las modificaciones acumuladas y siempre que el monto contratado originaimente no haya
excedido el valor real del proyecto y estas no impliquen cambios sustantivos del proyecto, respecto a
lo originalmente autorizado sélo requeriran de la autorizacion previa del Gobiemo Regional, la que se
expresara mediante oficio favorable del Intendente Regional.

. Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinanos signifiquen cambios cualitativos

y cuantitativos en alguno de los ftems iniciaimente aprobados por la Seremi de Planificacion y
Coordinacion y/o por la Unidad de Preinversion def Gobierno Regional y/o del monto aprobado
originalmente deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de la
Seremi de Planificacién y Coordinacion y/o por la Unidad de Preinversiéon del Gobierno Regional.
Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la Institucion correspondiente, la
Municipalidad podra realizar la modificacion de contrato previa autorizacion del Gobierno Regional de
la Region del Bio Blo, que se expresara mediante oficio favorable. De la misma forma, si
correspondiere, se procedera a efectuar la modificacion del presente convenio.

X.- DE LAS GARANTIAS

10.1

10.2

10.3

La Municipalidad deberd exigir, en el caso que corresponda, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta
ejecucion del proyecto encomendado en lo que respecta al monto aprobado por el Consejo Regional.

Las garantias podran consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista.

Estas deberan ser emitidas a nombre de la Municipalidad obligandose a mantener las garantias
vigentes desde el inicio hasta la liquidacion del contrato. La Municipalidad no podra aceptar
garantias tomadas por terceros. Copias de estas Garantfas deberan remitirse al Gobiemo Regional

junto a todos los antecedentes relacionados con los procesos de licitacion, adjudicacién y
contratacion.




10.4 La Municipalidad debera solicitar la certificacién de autentncudad de los documentos de Garantias
ante la instituciéon bancaria emisora.

10.5 E! monto de las garantias serd acorde a lo establecido en las bases administrativas especiales. Sin
perjuicio de lo anterior, se sugiere que e! monto de las garantias no sea inferior a un 10% y 5% para

las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién respectivamente. Para garantizar el anticipo las
boletas deberan cubrir el 100% del monto solicitado.

10.6 La vigencia de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Sin
perjuicio de lo anterior se sugiere que éstas no sean inferiores al plazo contractual méas 90 dias para
las garantias de anticipo y fiel cumplimiento y de 365 dias para comecta ejecucion, ésta uitima a partir
de la fecha de recepcién provisoria sin observaciones siendo }a Municipalidad la responsable de la-
rengvacion de las garantlas ante la eventualidad de existir una modificaciéon en los montos y

.plazos del contrato. '

10.7 La Boleta de Garantia de Correcta Ejecucién del proyecto sera entregada a la Municipalidad por el
Contratista, una vez recepcionada provisoriamente sin observaciones la obra., la que sera devuelta al
contratista una vez suscrita y aprobada la liquidacion final del contrato.

XI.- DE LA RENDICION DE CUENTAS

11.1 La Municipalidad debera rendir cuenta mensualmente de la utilizacion de los recursos a la Contraloria
Regional de la Republica y mantener ia informacién contable y documentacién soportante de los

gastos en original, para ser examinada por este Gobierno Regional u Organismo Contralor que
corresponda.

11.2 Adicionalmente, la Municipalidad debera completar y remitir mensuaimente, el Formulario de

Rendicion de Cuentas proporcionado por el Gobiemo Regional del Bio Blo a través de la pagina Web
Institucional.

Xll.- PROGRAMACION DE CAJA

12.1 La Municipalidad debera enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a seis
meses, la que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al emait: flujocaja@gorebiobio.cl y
_ ante cualquier modificacién, debera ser informada antes del dia 15 de cada mes.

12.2 £l formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina Web
institucional.

Xlil.- DEL ARRASTRE.

13.1 La Municipalidad sera responsable de tramitar el RATE RS de acuerdo a las instrucciones vigentes
del Manual SEBI. Para ello es condicion esencial mantener la informacién financiera aclualizada en el
Banco Integrado de Proyectos y crear o actualizar las fichas |Dis.

XIV.- DE LA RECEPCION

14.1 La Municipalidad efectuara las recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y en los plazos
establecidos en las Bases de Licitacion.
La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el ptazo estipulado en las Bases Especiales
y se procedera a efectuar la Liquidacién del Contrato, Jas que deberan ser aprobadas por Decreto,
informacion que debera enviarse al Gobiemo Regional.

XV.- DE LA DIFUSION

15.1 El formato tipo de los letreros de obras sera proporcionado por el Departamento Control de Gestion
previo al proceso licitatorio y ante peticidon expresa de La Municipalidad. Cabe sefalar que las
especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pagina web dei Gore (www.gorebiobio.cl).




16.2 La Municipalidad debera obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones

del Gobierno Regional de la Regidn del Bio Bio en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto.

XVL- DE LAS VISITAS A TERRENO

16.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Orgéanica Constitucional de Gobierno
y Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional del Blo Blo tendran 1a facuitad de
‘realizar visitas e inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes
observaciones a La Municipalidad, deblendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de
permitir el correcto desempefio del equipo técnica encargado.

16.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional del Bio Bio se verifican deficiencias que se
puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion, el Gobierno Regional del Bio Blo
dara cuenta de ello a La Municipalidad. Si la informacion recibida de ésta y, de ser el caso, las
medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional del Bio Bio podra tomar las
acciones que estime convenientes, las que podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

16.3 E! no cumplimiento de lo sefialado en este convenio, sera considerado como falta grave de la

Municipalidad y servirda de base para la calificacion anual de ésta, la que sera informada al Consegjo
Regional y demas autoridades pertinentes.

XVil.- PLAZOS

17.1. La entrada en vigencia del Convenio rige a contar de fa fecha de la notificacién a la Municipalidad de la
total tramitacion de la presente Resolucion.

XViil.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

18.1' La Municipalidad debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de la Regién del Bfo Blo el Informe de Término de

Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de
Inversiones.

XIX.- OTROS

19.1 El presente Convenio sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Regién del Bio
Bio. Por su parte, si la Municipalidad invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no
podra requerir su reembolso del Gobierno Regional.

19.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio interviene en este proyecto
de inversién como érgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no
son de su propiedad, sino de la Municipalidad o del servicio publico correspondiente, de acuerdo a
las normas que sobre la accesion contempla el Cédigo Civil, siendo consecuenciaimente la
Municipalidad o el Servicio Publico, la duefia (o} de Ia obra para todos los efectos legales.

Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37.488 del afio 1995
establece que en estos casos no se aplica el artlculo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe
recurrirse a las normas comunes que el Codigo Civil consagra sobre la accesion.
19.3 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio queda facultado para
- ejercer el derecho de informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Cédigo det
Trabajo, respecto del contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién
acreencias laborales del contratista®. La Municipalidad deberd incorporar expresamente la presente
clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

19.4

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Concepcién,




19.5 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Municipalidad y el otro en poder del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio.

19.6 La personeria del Sr. Victor Lobos del Fierro, quien actla en representacion del Gobierno Regional
de la Regién del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 256 del 15 de Abril del 2011 del Ministerio
del Interior y la personerfa del Sr. Arnoldo Jiménez Venegas, quien actla en representacion de la l.

Municipalidad de Coihueco, consta en Sentencia de Proclamacién N° 13 del 01 de Diciembre del
2008.

2.  IMPUTESE el gasto al codigo presupuestaric 05-68-02-33-03-150-430, de! c6digo BIP 30093675-0.
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Bases Administrativas Especiales

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Obra : Construccion pavimento calle Balmaceda y Caupolican - C0|hueco
Presupuesto Referencial 11 $273.232.000 impuesto incluido.
Plazo ejecucion 180 dias corridos.

Mandante y Unidad Técnica . llustre Mummpahdad de Coihueco,
‘Avda. Prat N° 1675, Coihueco.
RUT: 69.141.100-1,

Fono / fax: (42) 471002.

ART. N°1: GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales, en adelante BAE, complementan y especifican las
Bases Administrativas Generales (BAG), por lo que en caso de discrepancias, las especiales
prevaleceran sobre las generales. Ambas bases, como asi el Anexo Certificacién de Calidad, los
Formatos de presentacién de ofertas, el Proyecto Técnico (especificaciones-memorias-planos),
Convenio de Transferencia de Recursos y demas antecedentes proporcionados por La municipalidad,
formaran parte integrante de la licitacién y posterior contratacién plblica de la ejecucion de la obra.

ART.N°2:  PRELACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Sin perjuicio de lo indicado en el Art. N° 3 de las B. A. G., la prelacion de los antecedentes técnicos y
administrativos de la licitacion cuando existan discrepancias entre los distintos antecedentes del
proyecto, siempre prevalecera el criterio que mejor beneficie a éste, a juicio razonado del municipio, en
consideracion de su condicion de Unidad Técnica del proyecto.

ART. N°3: MODALIDAD DE LA LICITACION

L.a modalitlad de la licitacién entrega las siguientes condicionantes:

+ Presupuesto Referencial: estimado por el Mandante.
+ Plazo disponible: programado por el Mandante.
& Proyecto Técnico: proporcionado por el Mandante.
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ART. N°4: DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construccion de 3.660 m2 de pavimento asfaltico con una carpeta de rodado
de 9 cm. de espesor en las calles Balmaceda (entre calle Comercio y Caupolican) y calle Caupolican
(entre Balmaceda y E. Ramirez).

Se contempla un largo de 566,9 ml, correspondientes a 282,1 ml de calle Balmaceda y 284,8 m! de
calle Caupolican, con un ancho promedio de 7 m, considera una media calzada de 71,2 ml con un
ancho de 3,5m.

Se deberan construir veredas hcv, la construccion de tuberias de aguas lluvia, revestimientos de
canales laterales, confeccion de accesos vehiculares y peatonales, entre otros, segun proyecto de
pavimentacion Nu-1726 aprobado por SERVIU regién del Biobio.

Se deja claramente establecido que las cantidades indicadas en los antecedentes de la licitacion son
referenciales, por lo que las cubicaciones seran determinadas por cada oferente que participe en la
propuesta publica, debiendo considerarse la totalidad de las obras requeridas en terreno.

Ser4 de cargo del Contratista toda cancelacion de derechos y permisos que deban tramitarse con
ocasion de la correcta ejecucion de la obra.

ART. N°5: ANTECEDENTES DIGITALES QUE SE PROPORCIONAN EN ESTA LICITACION

Bases Administrativas Generales

Bases Administrativas Especiales

Anexo Certificacion de calidad
Convenio Mandato Ejecucién Proyecto

OO0 T o

Ordinario SERVIU aprueba proyecto

Especificaciones Letrero indicativo de obra.

—

Disefio de ingenieria:

-Memorias

-Especificaciones Técnicas Generales y Especiales.
-Planos

[{e]
-

h) Formatos de presentacion:
-N° 1: Identificacion del oferente
-N° 2: Declaracion jurada simple
-N° 3: Experiencia obras similares
-N° 4: Staff profesionales.
-N° 5: Presupuesto detallado
-N° 6: Oferta Economica
-Curva avance mano de obra

ART. N%: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

La ejecucion de la obra sera financiada mediante recursos correspondientes al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).
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Bases Administrativas Especiales

Los estados de pago seran presentados por el Contratista y cancelados por el municipio, de acuerdo a
lo estipulado en el Art.N° 18 de Ias presentes bases.

ART. N°7: PARTICIPANTES

Podran participar de la propuesta publica, las personas naturales o juridicas registrados en el Sistema
Electrénico de Compras y Contratacién Publica del Estado “Chile Proveedores”, que ademas cuenten
con inscripcion vigente en alguno de los siguientes registros de contratistas:

e Ministerio de Obras Publicas:
- Obras Mayores: 3 O. C. Pavimentos, Categoria TERCERA B & superior.

o Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- B1: Obras Viales, 3° Categoria o superior.

Las Personas Juridicas que se encuentren inscritas en los registros sefialados, ademas deberan
cumplir con la calidad de profesional competente de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, en caso de corresponder a una Sociedad, al menos uno
de los socios debe cumplir con dicha calidad profesional.

Para el caso de personas naturales que se encuentren en los registros sefialados, éstas deberan ser
profesionales competentes del area, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza.

ART. N°8: PRESUPUESTO REFERENCIAL

El precio de la oferta estara expresado en pesos chilenos, sin derecho a ningun tipo de reajustes ni
intereses. El presupuesto referencial o estimado corresponde a $ 273.232.000 impuesto incluido.

Se entiende que el precio de la oferta corresponde a las obras totalmente terminadas y funcionando e
incluye por tanto todo valor relacionado tanto con la construccion como recepcidn de la obra.

La modalidad de contratacidn correspondera al sistema denominado “suma alzada’, significando esto
que los items o partidas del “presupuesto oferta” son antecedentes informativos que-permitiran al
municipio contar con elementos de juicio para ponderar el estudio de costos efectuados por cada
interesado y para facilitar la cancelacién del contrato que se realizara mediante estados de pago, por
lo que el contenido de dicho presupuesto no resultara necesariamente vinculante para la ejecucion de
la obra, ya que lo relevante en estos casos es que el valor de la oferta obliga al proponente a ejecutar
|la totalidad de obras proyectadas y presentadas en terreno, independientemente de las cubicaciones o
precios determinados por el contratista. Esto es igualmente valido aun cuando existan partidas que se
hayan escapado al estudio del oferente, ya que se entiende que el precio de la oferta corresponde a la
obra totalmente terminada y funcionando, por lo que queda claramente establecido que el contratista
queda obligado a ejecutar la totalidad de la obra a un precio fijo y global, determinado por él,
asumiendo por ello la responsabilidad de llevarla a cabo por ese valor ofertado.
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ART. N°. PLAZO DE EJECUCION

El plazo disponible para la ejecucion de la obra corresponde a 180 (Ciento ochenta) dias corridos.
La oferta que sobrepase este plazo quedara autométicamente fuera de bases.

El plazo ofertado empezara a contabilizarse desde la fecha de entrega de terreno y segun lo indicado
en Art. N° 17 de las presentes bases.
ART.N°10:  CALENDARIO DE LICITACION

El calendario de licitacion se publicara a través del Sistema Electrénico de Compra y Contratacion
Publica “mercado publico” y corresponderé al siguiente:

Calendario Dia Fecha Hora

Publicacién viernes 08-07-2011

Inicio preguntas viernes 08-07-2011

(") Visita a terreno obligatoria martes 12-07-2011 10:00
Finalizacidn preguntas viernes 15-07-2011 10:00
Respuestas o Aclaraciones lunes 18-07-2011 17.00
Cierre recepcion ofertas y apertura soporte papel viemnes 22-07-2011 10:00
Apertura electrénica Dentro de 48 hrs. posteriores al 22-07-2011

(*) Visita a terreno:

La visita a terreno sera de caracter obligatorio, por lo que el oferente que no asista 0 no concurra
puntualmente quedara fuera de bases. El lugar de encuentro sera la Direccion de Obras Municipales.
Se exigira cédula de identidad y poder simple a los participantes que asistan en representacién de las
respectivas empresas. Los representantes legales que asistan a la visita deberan acreditar dicha
calidad.

Aclaraciones a las bases

La serie de preguntas y respuestas, como asi cualquier otro antecedente ingresado al portal formara
parte integrante de las presentes bases de licitacién.

ART.N°11:  PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURAS:

Se realizaran dos modalidades para presentar la oferta para participar en la propuesta publica:

. Oferta Soporte Papel.
. Oferta Soporte Electronico

Aquel proponente que no cumpla con ambas modalidades simultaneamente, quedara
automaticamente fuera de bases.
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Oferta y Apertura Soporte Papel:

Las ofertas deberan presentarse mediante 3 sobres cerrados caratulados “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econémicos”, en los que se indicara el nombre
de la propuesta y del oferente. En cada uno de estos sobres se debera incorporar 3 carpetas
correspondientes a original, fotocopia 1 y fotocopia 2.

La oferta sera presentada por los proponentes en acto publico al momento de la apertura en la
fecha y horario indicado en calendario de la licitacion, en el 2° piso del Centro Cultural ubicado
en Avenida Prat N° 1643, ante una Comision Municipal integrada por tres funcionarios
municipales ademas de la Secretaria Municipal en calidad de Ministro de Fe, o quienes los
subroguen.

No se recibird documentacion después de la hora sefialada y tendrd derecho a voz una
persona por oferta, pudiendo ser el propio contratista o un representante de éste debidamente
acreditado mediante poder simple.

Finalmente se emitira acta de apertura, indicandose en ella cualquier observacion al proceso,
para posteriormente ser firmada por los participantes y subida al portal para conocimiento de
los oferentes.

Contenido de los Sobres:

Sobre “Anexos Administréif@jof;"

Documentos Descripcion

Formato N°1: (
Identificacion del oferente.

Persona Natural

- Fotocopia protocolizada patente profesional competente (al dia).
. - Fotocopia protocolizada certificado titulo profesional competente.
: - Fotocopia carné identidad del profesional competente.

‘Persona Juridica : - Fotocopia came identidad del representante legal
| - Fotocopia extracto de la escritura de constitucidn de la empresa.
¢ - Fotocopia Patente Comercial vigente de la empresa.

Formato N° 2:
Declaracién Jurada Simple.

. Se debera declarar que se conoce entre otras cosas, las condiciones del terreno que
_incidiran en la ejecucion de la obra.

Garantia Seriedad Oferta

" - Boleta Bancaria de garantia o Vale Vista endosable, tomada a favor del municipio.
. - Monto: § 2.000.000

| - Vigencia: Hasta el 07-09-2011

. - Glosa: “garantiza seriedad oferta LP: Construccion Pavimento calle Balmaceda y
: Caupolican, Coihueco”.

Capacidad Econémica

- Balance tributario del Ultimo ejercicio contable.

- Declaracion Impuesto a la renta.

Certificado inscripcion
vigente registro de

El documento no podra tener una fecha de emisién anterior a 60 dias contados a la

: fecha de apertura de la propuesta publica. Se aceptard documento obtenido via

contratistas. Internet.
Certificados de - Certificado Oficial de Antecedentes Comerciales, emitido por la Camara de Comercio o
antecedentes Dicom.

- Certificado de la Direccion del Trabajo para postular a licitacion con ambito de vigencia

nacional.

. - Certificado de deuda fiscal o Certificado de deuda morosa emitido por la Tesoreria

General de la Repubtica.
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2.
ey
e

e

Sobre “Anexos Técnicos™

Documentos Descripcidn
Formato N° 3: Se adjuntara al formato los correspondientes Certificados de Experiencia emitidos por
Experiencia los respectivos mandantes para acreditar la experiencia del oferente. Se aceptara

documento obtenido por intemet o fotocopia a color. Se recibird certificado
independiente de la fecha de emision.

Formato N° 4: Staff

Némina de personal técnico y administrativo que se haré cargo de la obra

Listado maquinaria

: Se debera adjuntar listado de maquinaria y equipos con los cuales se realizaran los
 trabajos.

Curva Avance
Mano de obra local

Se adjunta ejemplo curva de avance Mano de Obra Acumulada. A partir del ejemplo se
debera confeccionar el nuevo documento a presentar en la oferta.

Carta Gantt

Se debera indicar ademas la programacion financiera mensual de la obra

Analisis Precios Unitarios

Cifras redondeadas en pesos.

. Se debe incluir ademas al final de los APU, una hoja con el detalle de gastos generales.

Sobre “Anexos Economicos”

Documento

Descripcién

Formato N° 5;
Presupuesto detallado

- El oferente podra incorporar los items que estime conveniente, con motivo de desglosar
. mejor su oferta.

Formato N° 6:
Oferta Economica.

- Se indicara el monto neto y total ofertado. Ademas se debera indicar el plazo propuesto

y si opta 0 no a un anticipo de hasta un 10% del monto ofertado.

11.2) Oferta y Apertura Soporte Electrénico

La oferta electronica deberd realizarse a través de la pagina web denominada
www.mercadopublico.cl y podré efectuarse hasta la fecha y hora de cierre indicada en el
calendario de licitacion.

En el portal se debera ingresar el “valor neto” de la oferta, sin ser necesario adjuntar
archivos digitales de la documentacion que se solicita para la oferta soporte papel.

La apertura de las ofertas electronicas, se realizara por la Comision respectiva en acto
administrativo interno en dependencias municipales 48 hrs. posterior a la apertura soporte

papel.

ART. N°12: EVALUACION

Para evaluar las propuestas, una Comisién integrada por funcionarios municipales competentes,
elaborara un informe en el cual se analizaran y calificaran las ofertas de los proponentes en relacion al
cumplimiento de los antecedentes de la licitacion. La Comision de evaluacion estara conformada por los
siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen:

- DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
- DIRECTOR DE PLANIFICACION COMUNAL
- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

En esta etapa la Comision estudiara acuciosamente los antecedentes de la propuesta, por lo que en
estas instancias, podra dejar a un proponente fuera de bases si verifica el incumplimiento de algiin
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aspecto establecido en las bases y demas antecedentes de la licitacion, aun cuando en la apertura no
se hubiese detectado tal situacion. Ademas podra dejar fuera de bases aquella oferta que no retna las
garantias necesarias para ser adjudicataria de la licitacion y por lo tanto podra rechazarla con la
debida expresion de causa.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisién podra admitir aquellas ofertas que presenten omisiones o
errores menores, siempre que estos defectos no afecten el principio de igualdad de los proponentes.
La Comnision de Evaluacién estara facultada para solicitar al Contratista aclaraciones a la oferta,
antecedentes laborales, referencias y cualquier otro antecedente que estime relevante con motivo de
realizar un mejor andlisis de las propuestas.

Para la evaluacién de las ofertas la Comision considerara los siguientes parametros en orden de
relevancia:

1° . Precio - 40%

2°  Calidad Técnica. Para este parametro se considerara: . 25%
- Experiencia (antigliedad en el rubro, montos contratados, m2 de pavimentos construidos); ’
. - Referencias de otras obras o grado de cumplimientos de contratos;
. - Personal tecnico;
. - Maquinaria;
. - Antecedentes comerciales, previsionales y laborales del oferente.

3° ' Contratacion Mano de Obra Local ' 20%

4°  Capacidad Econémica - 15%

Los puntajes se calcularan como se detalla a continuacion:

Menor precio ofertado x 100
Precio del oferente evaluado

. Precio

Calidad Técnica

Se asignara un puntaje en escala de 1 a 100 por cada uno de los
factores a evaluar en este parametro, obteniéndose el puntaje final
mediante el promedio de la puntuacién asignada individualmente
por cada miembro de la Comisién.

MO del oferente evaluado x 100
Mayor MO

. Contratacion M.O.

CE del oferente evaluado x 100
Mayor CE

Capacidad Econémica

ART. N°13: ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

El informe de evaluacion se presentara a la primera autoridad comunal, quien tomando como base la
evaluacion sefialada, decretara la adjudicacion de la propuesta. De lo anterior, el municipio adjudicara
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la propuesta cuya oferta haya sido recibida a través del sistema electronico o digitales establecidos por
la Direccion de Compras y Contratacion Publica, que cumpliendo con todas las condiciones
establecidas en las bases de licitacidn sea considerada como la méas conveniente.

La adjudicacion se ingresara al portal, generandose una orden de compra electronica que debera ser
aceptada por el oferente adjudicado. Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el articulo
N° 6 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, la notificacién de la resolucion de
adjudicacion al oferente favorecido y para conocimiento de todos los proponentes, debe entenderse
realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se publique en el sistema de informacion dicho
acto administrativo.

La no aceptacion por parte del Contratista de la sefialada Orden de Compra en un plazo de 48 hrs.
desde su notificacion en el portal y sin justificacion que sea aceptada por la Comision, facultara al
Municipio para hacer efectiva la boleta de seriedad de la oferta, y se podra adjudicar al oferente que
haya obtenido la segunda prioridad de acuerdo al sefalado informe, o bien se procedera a declarar
desierta la propuesta si no se hubiese contado con mas ofertas.

Se deja establecido que la Municipalidad se reserva el derecho de desistir de la adjudicacién por
causas de fuerza mayor que superen al municipio, por lo que el oferente adjudicado deberé aceptar
esta eventual condicion, motivo por el cual no le dara derecho a indemnizaciones ni reclamaciones
posteriores de ningun tipo en esta materia. El municipio deberé cancelar los gastos en que haya
incurrido el Contratista originados por el proceso, siendo derecho del municipio estudiar y aceptar la
documentacién que acredite fundadamente dichos gastos.

ART. N°14: ANTECEDENTES PREVIOS A LA FIRMA DE CONTRATO

El oferente adjudicado para firmar contrato debera presentar la siguiente documentacion:

a) Documento de garantia que caucione el fiel cumplimiento del contrato, segun Art. 19 de las
presentes bases.

b) Factura y documento (s) de garantia (s) que caucione (n) el anticipo de la obra, si
corresponde, segun Art. 19.

c) Poéliza de responsabilidad civil, segiin Art. 23 de las presentes bases.

ART.N°15:  CONTRATO
15.1  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Para suscribir el contrato de ejecucion de la obra, el oferente adjudicado dispondra de un plazo de
5 dias habiles contados desde el dia habil siguiente a la fecha de la emision de la orden de compra
electrénica que genera la adjudicacion en el portal.

Si el oferente adjudicado no pudiese cumplir con dicho plazo, podra solicitar una prorroga. Sera
facultad del Mandante aceptar o no dicha solicitud. De no ser aceptada, el municipio podré dejar sin
efecto la adjudicacién de la obra, haciendo efectiva la garantia de seriedad de la oferta, dando aviso al
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respectivo registro de contratistas y podra adjudicar la propuesta al segundo mejor evaluado o bien
declararla desierta si no se hubiese contado con mas ofertas. Se procedera de la misma forma en
caso de ser aceptada la prorroga y que el oferente no cumpliese con el nuevo plazo otorgado.

Por su parte el municipio, se reserva el derecho de prorrogar la firma del contrato debido a causas de
fuerza mayor. Este hecho sera informado debidamente al oferente adjudicado, en donde ademés se
informara sobre la nueva fecha para suscribir el contrato.

El contrato celebrado entre las partes sera firmado ante notario con cargo al contratista para que
posteriormente sea aprobado por Decreto Alcaldicio. Una vez cumplido esto, quedaran en la sede de
la municipalidad los antecedentes del proceso licitatorio a disposicion de la revision de la Contraloria
Regional del Biobio.

152 CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL:

Los proponentes deberan considerar un % de mano de obra local del total a contratar, el cual debera
ser detallado en curva de avance acumulada e ingresada en el sobre anexos técnicos.

Una vez contratada la obra la Unidad Técnica verificara mensualmente que se cumpla con la
contratacion de mano de obra ofertada, requisito indispensable para cursar los estados de pagos
respectivos. El incurnplimiento facultara a la ITO para aplicar una multa del 1 por 1000 del monto neto
de la obra incluidas sus modificaciones, por cada dia que se verifique dicho incumplimiento.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista entregard a la ITO un listado mensual de los
trabajadores contratados, desde el inicio de la obra y hasta la recepcion provisoria sin observaciones,
el cual debera contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

N° Nagmbre Rut. Direccion Comuna Especialidad 0 Cargo [ F. Ingreso — F. Termino |

i

16.3  SUBCONTRATOS

El contratista podréd subcontratar hasta en un 35% del monto del contrato las obras, pero
entendiéndose, en todo caso que el contratista es siempre responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Muriicipalidad o ante terceros en virtud del Contrato, como asimismo del pago de
todas las obligaciones para con los trabajadores u otros que omita pagar el subcontratista y de
acuerdo a lo establecido en el Art. N° 86 de las BAG.

El contratista que se adjudique la obra, entregara también en forma mensual y junto a cada estado de
pago, un listado de los subcontratistas de la obra y sus trabajadores, indicando: Nombre del
subcontratista, actividad subcontratada, fecha de inicio y término del subcontrato. Para el caso de
estos trabajadores se debera adjuntar igual formato que en 15.2

En la eventualidad que la ITO detecte que no se han cancelado los sueldos a los trabajadores del
contratista o a los trabajadores de los subcontratistas, el municipio se reserva el derecho de retener el
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estado de pago al contratista. La retencién se podra realizar hasta que tal situacion sea subsanada. Lo
anterior sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar la Direccion del Trabajo respectiva.

ART.N°16:  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccidn técnica de la obra (ITO), se realizara por parte de la unidad técnica a través de un
profesional competente dependiente de la Direccién de Obras Municipales. Ademas, la ITO contara
con una Asesoria (A-ITO) que colaborara y representara al funcionario municipal en el desarrollo de
sus actividades.

Lo anterior, sin perjuicio de las inspecciones fiscales que le correspondan realizar a los funcionarios
del SERVIU y a las inspecciones que deban realizar los profesionales del Gobierno Regional del
Biobio, éstos Ultimos en calidad de representantes de la Unidad Financiera del proyecto.

Asimismo, todos los funcionarios estatales como ingenieros, técnicos y demas expertos facultados
para intervenir en el desarrollo de la obra, podran inspeccionar en cualquier momento los
procedimientos constructivos, materiales, equipos, revisar registros y documentos que estimen
pertinente conocer. En el cumplimiento de su mision, tales representantes deberan contar con la mas
amplia colaboracion del contratista.

Cabe sefialar, que el hecho de efectuar las sefialadas inspecciones o fiscalizaciones, no libera en
ningun caso al contratista de las obligaciones y responsabilidades sefialadas por la legislacion vigente
que le caben como constructor de la obra.

ART.N°17: = ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se efectuara por parte de la ITO dentro de 5 dias habiles contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de firma del Contrato. Si no se presentare el Contratista a dicha entrega,
se procederéa segun lo establece las BAG en especial o referido en el Art. N° 33.

Ademés, el contratista debera hacer entrega de un Libro de Inspeccion foliado en triplicado.
En un plazo no superior a 10 dias de entregado terreno el Contratista debera instalar un letrero de
obra, en la ubicacion que le indique la ITO y segun caracteristicas adjuntas a las presentes bases.

ART.N°18: FORMA DE PAGO

La cancelacion del contrato se realizara mediante estados de pagos mensuales por avance de obra
presentados. Una vez visado el estado de pago, el municipio remitira los antecedentes al Gobiemno
Regional solicitando fa transferencia de recursos para efectuar posteriormente las cancelaciones

correspondientes al Contratista, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria del GORE.

Para que la ITO de curso a un Estado de Pago, el contratista debera adjuntar en original y dos
fotocopias, los siguientes documentos:
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18.1  PRESENTACION ESTADOS DE PAGO

a | Carta dirigida al DOM solicitando la cancelacion del estado de pago respectivo, debiendo ser
ingresada la solicitud en Oficina de Partes.

b | Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Coihueco,
Avda. Prat N° 1675, Coihueco, RUT 69.141,100-1. Giro: Servicios.

¢ | Caréatula tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico
de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por la unidad técnica.

d | Presupuesto detallado por partidas, con nombre y firma del inspector técnico de la obra
responsable de la supervision de ésta. )

e | Certificado de la Inspeccion del Trabajo en original que acredite que el Contratista no tiene
deudas ni reclamaciones laborales pendientes con relacion a la obra y en donde conste que las
imposiciones fueron pagadas y no sélo declaradas.

f | Certificacion de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, de acuerdo al Anexo Estado de
Pago, adjunto a las presentes bases.

g | Némina de trabajadores del contratista y las correspondientes copias de los contratos celebrados
con los trabajadores, segun formato.
Nomina de Subcontratistas y sus trabajadores, segtn formato.

h | 10 fotografias a color registrando el avance de la obra, con su correspondiente respaldo en
archivos magnéticos.

m Cualquier otro antecedente solicitado por la ITO.

Las partidas que solicite el contratista para su cancelaciéon en cada estado de pago, deberan estar
efectivamente ejecutadas y contar con su certificacion de calidad. De no cumplirse aquello, la ITO
procederd a devolver el estado de pago para su correccion. Sin perjuicio de lo anterior, la inspeccién
podra cursar una multa del 1 por 1000 del monto neto total del contrato, incluidas sus modificaciones,
cuando el contratista incurra deliberadamente en solicitar obras que no se encuentran ejecutadas.

No se podran presentar estados de pago por materiales depositados en la obra o por adquisicidn de
elementos prefabricados, es decir, no se realizaran cancelaciones por la provision de materiales.

En caso que el contratista no de cumplimiento a las obligaciones salariales con sus trabajadores o
subcontratista o terceros, la ITO estara facultada para retener el estado de pago correspondiente hasta
que el contratista subsane dicho incumplimiento.

18.2  CERTIFICACION DE CALIDAD

A las presentes bases se adjunta el documento denominado “Certificacion de Calidad”.

Las cantidades de obras ejecutadas en terreno deberan ser respaldadas por ensayes de partidas y
materiales, dichos ensayes deben ser adjuntados en cada estado de pago para que éstos sean
canceladas. La no presentacion de la certificacion de calidad, asociada a una cantidad de obra de una

partida ejecutada, facultara a la I.T.O. para efectuar una retencién por falta de certificacion, esta se
cancelara una vez que se presente la correspondiente certificacion en el préximo estado de pago.
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La eleccion de las muestras asi como la cantidad de éstas sera la determinada en el Anexo, 0 en su
defecto por la 1.T.0. de acuerdo a la normativa vigente y deberan ser tomadas por un laboratorio
competente autorizado en presencia de la Inspeccion Técnica de la Obra.

Ademas el contratista debera coordinar oportunamente con la 1.T.0. y los laboratorios competentes la
toma de muestras, no aceptandose muestras que no hayan sido tomadas en presencia de fa 1.7.0.
S6lo se aceptaran dichas muestras, cuando el Laboratorio Competente certifique que toda la cantidad
de obra ejecutada cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto. (Esto lo deberd sefialar en el
punto “observacién” del respectivo certificado de ensaye).

Para la cancelacion de los Estados de pago, la A(ITO) debera visar la certificacion calidad que deba
presentar el Contratista.

Para el primer estado de pago no sera necesaria la presentacion de certificacion de calidad,
estos antecedentes deberan reintegrarse en el segundo estado de pago.

ART. N°19: DE LAS GARANTIAS (Titulo Vi, Bases Administrativas Generales).
! Caucién Fiel Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales - Previsionales.
Tipo de documento | Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista |

Tomada a favor de

llustre Municipalidad de Coihueco

Valor

10 % del monto del contrato, impuesto incluido |

Vigencia No inferior al plazo contractual méas 90 dias corridos
Glosa Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales -
Previsionales de la obra “Construccion Pavimento calle Balmaceda y
J Caupolican-Coihueco”.
Caucion | Correcta Ejecucion de la ObrayObligx_acibﬁeé Eé’boialesstvisfﬁhﬁieﬁi?f

| Tipo de documento

Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista

Tomada a favor de

llustre Municipalidad de Coihueco

Valor

5 % del monto del contrato, impuesto incluido

Vigencia 365 dias posteriores a la recepcién provisoria sin observaciones de la obra.

Glosa Garantiza Correcta Ejecucién de obra y Cumplimiento de Obligaciones
Laborales - Previsionales “Construccién Pavimento calle Balmaceda y
Caupolican - Coihueco”.

Anticipo:

El contratista adjudicado podra considerar la solicitud de anticipo de hasta un 10% del total del monto
ofertado. Este anticipo tiene el caracter de opcional y le sera cancelado segun disponibilidad
presupuestaria con posterioridad a la firma del contrato, contra factura y garantias tomadas.
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El anticipo sera descontado en forma proporcional en cada estado de pago. Las Garantias se
devolveran en la medida que se vaya reintegrando el anticipo.

En caso que el oferente opte por solicitar el sefialado anticipo, lo debera indicar previamente en el
formato Oferta Economica.

Caucion Anticipo de la obra

Tipo de documento | Boleta (s) Bancaria (s) de Garantia o Vale (s) Vista

Tomada a favor de | llustre Municipalidad de Coihueco

Valor 10 % del monto del contrato impuesto incluido
 Vigencia c/u de ellas no inferior al plazo contractual méas 90 dias corridos
Glosa Garantiza Anticipo de la obra “Construccion Pavimento calle Balmaceda y

Caupolican - Coihueco”.

Renovacion de garantias:

El contratista siempre debera mantener vigente las boletas bancarias de garantia por anticipo, fiel
cumplimiento del contrato, correcta ejecucion de la obra, y eventuales garantia generadas por
modificaciones al contrato, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas Generales para que se proceda a su devolucion.

Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposicion, se le aplicara una multa equivalente al
0,3 por mil del monto neto total del contrato, incluidas sus modificaciones, por cada dia de
incumplimiento, la que le sera descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situacion persistiese
por un periodo superior a 10 dias corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debian
ser renovadas, la Unidad Técnica estara facultado para liquidar anticipadamente el contrato de
ejecucion de obras por causas imputables al contratista.

Devolucion de documentos de garantia:

Toda devolucién de Documentos de Garantias debera solicitarse por escrito (se acepta via e-mail). Sin
embargo la devolucién se realizara unicamente en dependencias de la municipalidad, ya que no seran
enviadas por correo. Ademas se establece que el nico procedimiento adoptado por el municipio para
la devolucion de las garantias, correspondera al endosamiento de dichos documentos para ser
entregados directamente a los solicitantes.

La devolucion se realizara siempre que se hayan cumplido con las condiciones para los cuales ellas
fueron tomadas.
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ART.N°20: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
20.1 Obligaciones del contratista:

Sera responsabilidad del contratista cumplir con las exigencias impuestas tanto por el proyecto, como
por la Unidad Técnica y demas orgariismos relacionados con la ejecucion de la obra.
Dentro de sus obligaciones se encontraran entre otras, las siguientes:

e Tanto Contratista como Subcontratista deberan dar cumplimiento a la normativa vigente
relativa a la ley N° 20123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion,
el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios.

e Cumplimiento de la normativa vigente relativa al Reglamento para la aplicacién del articulo 66
bis de la ley N° 16744 sobre Ia gestion de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o
servicios.

¢ Debera contar con un Residente de obra de profesion Ingeniero Civil del rubro, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil con al menos 5 afios de experiencia. También debera contar
con profesional prevencionista de riesgos con al menos 3 afios de experiencia, ademas de
Jefe de obra con experiencia comprobada en este tipo de obra. Se exigird curriculum vy
certificado de titulos protocolizados ante notario de titulo de los profesionales sefialados.

e Tomar los resguardos prudenciales para evitar accidentes, por medio de la contratacion de
seguros y personal de vigilancia.

e Mantener un libro de obra autocopiativo, foliado en triplicado.

e Acatar las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la obra (ITO), Asesoria de
Inspeccion Técnica de la obra (A-ITO), Inspectores del Serviu y otros fiscalizadores
competentes.

e Una vez suscrito el contrato el contratista debera Informar el inicio de obra a todos los
servicios de utilidad puiblica que tengan instalaciones en esa via y realizar las coordinaciones
con los organismos que corresponda.

e Solicitar y cancelar los derechos de inspeccion de SERVIU e informar a este servicio que el
Contratista tomara garantias de correcta ejecucion de los pavimentos a favor del Municipio.

e Realizar las tramitaciones y cancelaciones necesarias en el municipio para la ocupacion de via
publica, corte de fransito y toda gestion que involucre el desarrollo de las obras, si
corresponde.

o El contratista debera mantener las vias de circulaciones seguras y expeditas para el paso de
transelntes, vehiculos de particulares y en especial vehiculos de emergencia.

¢ Laintervencion en los tramos de la calzada debera ser estrictamente coordinada y planificada
con la ITO, de manera de no tener vias plblicas interrumpidas por lapsos de tiempos
innecesarios.

o Disponer de sefializacion y dispositivos de seguridad acorde a la normativa vigente para
desarrollar los trabajos ordenada y prudentemente.

o Coordinar con ESSBIO S.A. la intervencion en las instalaciones sanitarias existentes
(reparacion de canerias dafiadas producto de los trabajos, modificaciones de arranques, de
uniones domiciliarias, etc). Cabe sefialar que las reparaciones de caferias y otros se
realizaran en la materialidad que indique la ITO,
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Mantener permanentemente el suministro de los servicios publicos para las viviendas que
puedan verse afectadas motivo de los trabajos a ejecutar. En esta materia, el contratista
debera solucionar cualquier inconveniente en el plazo que le indique la ITO. El incumplimiento
de esto, facultara a la ITO para aplicar multas del 1 por 1000 del monto neto del contrato
incluidas sus modificaciones.

El contratista debera consultar a su cargo cualquier otra obra que sea necesaria para la
recepcion y habilitacion de las obras de la presente licitacion incluyendo la confeccién de los
proyectos definitivos originados por eventuales modificaciones. Lo anterior serd de su
exclusiva responsabilidad y costo.

Acoger favorablemente las eventuales modificaciones menores que solicite el ITO con motivo
de llegar a un buen término de las obras contratadas.

El Contratista queda obligado antes de realizar su oferta a revisar el proyecto (planos,
especificaciones técnicas, memorias y demas antecedentes técnicos) debiendo clarificar con
el respectivo proyectista o en su defecto con la Unidad Técnica, posibles errores de disefio o
discrepancias entre los antecedentes de la propuesta. Lo anterior, con objeto de considerar en
la oferta todas las correcciones que sean necesarias de realizar para la correcta ejecucion de
la obra. Todo mayor costo de la obra que resultare de estas eventuales discrepancias y
correcciones, seran absorbidos por el Contratista y no seran motivo de aumentos de obras.
Intervenir en los sectores que el municipio le priorice. En este sentido el Contratista debera
realizar los trabajos solicitados, ya que de no acatar dichas disposiciones se le aplicara una
multa del 1 por 1000 del monto neto del contrato incluidas sus eventuales modificaciones, por
cada dia en que se incurra en el desacato.

Obligaciones'de la Unidad Técnica:

La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del
proyecto, en cuanto a la calidad de la obra, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecucion del proyecto y comprende las gestiones
administrativas y técnicas para su realizacion.

Velar por el cumplimiento del Convenio Mandato suscrito con el Gobierno Regional del Bio-
Bio. (GORE).

Elaborar los antecedentes y llevar el proceso de licitacion.

Remitir los antecedentes de adjudicacion y contratacion de la obra al Gobierno Regional.

La Unidad Técnica se obliga a nombrar un Inspector Técnico responsable de la fiscalizacion
de la obra.

Enviar Programa de Caja Mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta
informacién sera remitida al email: flujocaja@gorebiobio.cl

Visar los estados de pago y solicitar la transferencia de recursos a la unidad financiera del
proyecto.

Encabezar las publicaciones y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos
del FNDR con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional, fijada en el Reglamento Regional
de Imagen Corporativa de la Region del Bio Bio, aprobado por Resolucion N° 100 del 05 de
Sepliembre de 1997.

La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.
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e La Unidad Técnica estara obligada a informar, a través del portal del Gobiemo Regional
www.gobiernobiobio.cl, el estado de las licitaciones que se realicen.

e Solicitar la autorizacion de la Unidad Financiera (Gobierno Regional) para realizar cualquier
modificacion al contrato.

e Solicitar la autenticidad de los documentos de garantias.

e Rendir cuenta de la utilizacion de los recursos a la Contraloria Regional del Biobio, cuando
corresponda.

20.3 Obligaciones Unidad Financiera (Gobierno Regional del Biobio):

e Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion
Presupuestaria correspondiente.

ART.N°21:  SANCIONES

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hara incurrir al contratista en una multa por cada dia
de atraso, que serd del 1 por 1000 del monto neto del Contrato incluidas sus eventuales
modificaciones. La aplicacion de las muitas se hard administrativamente sin forma de juicio y se
deduciran.de los estados de pago correspondientes y/o de las garantias en custodia.

Las sanciones que la Municipalidad podra aplicar al contratista se realizara de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las Bases Administrativas Generales, especialmente lo indicado en el
titulo XX.

ART.N°22:  CUMPLIMIENTO LEGISLACION LABORAL

Sera facultad de la ITO solicitar copia de contratos, anexos de contratos, finiquitos y planilla de cotizaciones
previsionales tanto de los trabajadores contratados por el Contratista como de los trabajadores contratados por
los Subcontratistas, con objeto de chequear las néminas sefialadas en el Art. N° 15.2 y 15.3 de las presentes
bases

En el marco del cumplimiento de Ia legislacidn laboral, si el Contratista no diere cumplimiento a lo
sefialado especialmente en el Art. N° 18.1 letra e) de las presentes bases, el ITO no dara curso ni
aprobara el estado de pago solicitado.

Transcurrido el término de 30 dias corridos, si el contratista persistiere en el incumplimiento de dichas
obligaciones, el Mandante podra dar curso al Estado de Pago pendiente, si lo hubiera, o las garantias
que obren en su poder, reteniendo las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones e
imposiciones previsionales adeudadas y podra cubrir dichas deudas, las que deberan ser pagadas a
los trabajadores, o integradas en las instituciones previsionales respectivas por cuenta del contratista.

En este caso, el contratista se hara acreedor de una muita de 15 U.T.M. por cada vez que esto ocurra,
multa que también sera descontada del valor del estado de pago o garantias.
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La retencidn del estado de pago durante el plazo a que se refiere esta causa no dara derecho en caso
alguno al Contratista para impetrar reajustes ni intereses de ningln tipo por el lapso sefalado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior el contratista acreditare el pago de la suma
adeudadas por los referidos conceptos se dara curso al estado de pago correspondiente, si en lo
demas procediere.

ART.N°23:  SEGURIDAD

El Contratista debera proveer a su personal, del equipo y dispositivos de seguridad que establezcan la
normativa legal vigente, cumplir con las prevenciones de riesgos v las instrucciones que imparta la
Mutual o la Entidad Aseguradora con la cual se haya contratado el Seguro de Accidentes del Trabajo
correspondiente.

Por ofra parte, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionarse a terceros, en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, por lo que debera tomar los
resguardos necesarios a través de seguros u otros mecanismos que demande la legislacion vigente.

Se consulta la contratacion de una Pdliza de Responsabilidad Civil por un monto acorde a la
envergadura del proyecto, tomada a favor de la Municipalidad de Coihueco, la cual tendra una vigencia
igual a la duracién de la obra mas 90 dias, la que comenzara a ser contabilizada desde la fecha de
firma del contrato. Dicha poliza debera ademas cubrir todos los aspectos indicados en el cédigo civil,
articulo 2.003, inciso 3°.

De lo anterior, se deja expresa constancia que el contratista se obliga a tomar los resguardos
prudenciales para evitar accidentes y cubrir la integridad de personas o de la propia obra o de bienes
materiales de terceros, pudiendo considerar para ello la contratacion de seguros y pélizas, ya que en
virtud de! contrato el Contratista debera responder a quien corresponda ante eventualidades de
aquella naturaleza.

ART.N°24:  CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de aclarar los errores de disefio, de
los vicios de la construccion y de los perjuicios que a causa de ella se ocasionen a terceros, todo ello
de conformidad a lo dispuesto en los Art. 18 y 19 del D.F.L N° 458 de 1976 y sus modificaciones
posteriores, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. N° 2003 del Cédigo Civil.

ART.N°25:  RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

Antes del término del plazo de ejecucion de la obra estipulado en el contrato, el contratista solicitara al
inspector Técnico la recepcién de la obra, ingresando tal solicitud en Oficina de Partes y adjuntando
ademéas las cartas de solicitud de recepcion de los servicios que corresponda. El plazo de
presentacion de las recepciones otorgadas por los servicios no podra ser superior a 20 dias corridos
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contados desde la fecha de término del plazo contractual. Si se sobrepasare dicho plazo, se aplicaran
las multas por atraso indicadas en las bases.

La ITO debera informar del término de Ia obra al DOM y del cumplimiento de los trabajos de acuerdo al
proyecto licitado, si asi correspondiere, en caso contrario empezara la aplicacion de las multas por
incumplimiento del plazo contractual. Si procediere la recepcion, el Alcalde designara mediante
Decreto Alcaldicio una Comision de tres funcionarios competentes independientes de la inspeccion
técnica para recepcionar provisoriamente la obra.

La Comision otorgara el Acta de Recepcion Provisoria de la Obra sin Observaciones, siempre que se
cumpla con o siguiente:

e Laobra se encuentre terminada dentro del plazo contractual y que se hayan respetado los planos,
especificaciones técnicas, como asi también las bases y demas antecedentes del contrato.

e (Certificado de recepcién de los trabajos por parte de SERVIU y de los organismos que
corresponda.

e Planos de construccién o proyectos definitivos, aprobados por SERVIU que incluyan
modificaciones respecto del proyecto originaimente aprobado. (Se debera entregar soporte papel y
CD con archivos digitales).

o Certificacion de parte de los servicios publicos donde se indique que el contratista no mantiene
deudas con ellos en relacion al contrato de obra suscrito con el municipio y no ha causado dafio a
las instalaciones de éstos. (Empresa Sanitaria, Compaiiia de Electricidad, Empresa Telefonica,
etc.)

Si la Comision determina que la obra presenta observaciones, debera procederse de acuerdo a lo
establecido en las Bases Administrativas Generales, siendo el detalle de este procedimiento como el
de otros aspectos relacionados con fa recepcion de la obra definidos especiaimente en el Titulo XV de
dichas bases.

Por otra parte, sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras con
posterioridad a su ejecucion y hasta la recepcion provisoria sin observaciones y en consecuencia
seran de su cargo cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en ese periodo.

ART.N°26:  ESTADO DE PAGO FINAL

Para el dltimo estado de pago se debera adjuntar ademas de lo solicitado en el Art. N° 18 de las
presentes bases, todas los finiquitos de los trabajadores que participaron en la ejecucion de la obra.
Para el caso de con Contrato Indefinido, se debera adjuntar dltima colilla de cotizacion previsional. E|
ultimo estado de pago no podra se inferior al 15% del monto del contrato.

Una vez emitida la Recepcion Provisoria Sin Observaciones por parte de la Comisidn, el Contratista
deberé hacer entrega del documento de garantia que caucionara la correcta ejecucion de la obra, de
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acuerdo a las condiciones sefialadas en el Art. N°19 de las presentes bases. Ademas debera solicitar
la devolucion del documento que garantizo el fiel cumplimiento del contrato.

Cumplido lo anterior, 1a unidad técnica enviara los documentos pertinentes al Gobierno Regional del
Biobio, solicitando los recursos para la cancelacion del estado de pago final del contrato.

ART. N°27. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

El proceso de recepcidén definitiva y liquidacion del contrato se realizara con anterioridad al
vencimiento de la garantia de correcta ejecucién de obra.

El plazo de vigencia de 365 dias corridos de la garantia indicado en el Art. N°19 de las presentes
bases, se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad Civil del Contratista.

La Comisién de recepcion verificard basicamente durante la recepcion definitiva y liquidacion del
contrato la buena ejecucion de los trabajos, que no se hayan producido dafios atribuibles a ejecucion
defectuosa y a mala calidad de los materiales empleados, levantando un acta. En caso de detectarse
deficiencias éstas deberan ser estipuladas en dicha acta, otorgandose un plazo maximo para
subsanarlas. Una vez corregidas éstas el Contratista solicitara nuevamente la recepcién definitiva.

Una vez decretada la recepcién y liquidacion del contrato el contratista deberd solicitar a la Unidad
técnica por escrito la devolucion de la boleta que garantizé Ia correcta ejecucion de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista queda obligado a solucionar cualquier desperfecto ylo
efectuar las reparaciones correspondientes que a juicio del municipio le corresponda efectuar dentro
del periodo de garantia estipulado y en el plazo que le sea solicitado, una vez realizada la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra. Si el Contratista no subsanase las observaciones a que
hubiere lugar en el plazo otorgado para tal efecto, la municipalidad estara facultada para hacer efectiva
la garantia correspondiente, informando de ello por escrito al contratista y al registro correspondiente.
El monto total de la garantia, en este caso, quedara totalmente disponible para las reparaciones que
deban realizarse en la obra y a titulo indemnizatorio.

ART.N°28:  LIQUIDACION DE CONTRATO

Se procedera conforme al Art. 82 de las Bases Administrativas Generales.
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