I. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO

ALCALDIA
REFERENCIA:
1°.- APRUEBA CONVENIO MANDATO EJECUCION OBRA.
2. APRUEBA BASES Y AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA DE LA OBRA “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE
E. RAMIREZ SUR-COIHUECO".
DECRETO N°: 32 9/ /

comueco, § 3 JUL. 201

VISTOS:

1.

Las facultades conferidas por DFL N°1 del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18695 Organica Constitucional de
Municipalidades, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio de 2006.

- Ley 19886 de fecha 29 de agosto de 2003, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y

Prestacion de Servicios.

CONSIDERANDO:

a)

Certificado N° 2702/010 del Concejo de Gobiemo de la Regidn del Biobio de fecha 28-05-2009.

Convenio Mandato para Ejecucion de Proyecto suscrito entre la I. Municipalidad de Coihueco y el Gobiemo
Regional del Biobio con fecha 29-03-2011.

Resolucion N° 044 de fecha 30-03-2011 del Intendente Regional del Biobio, que aprueba Convenio Mandato para
Ejecucion del proyecto de fecha 29-03-2011.

Bases administrativas generales, bases administrativas especiales, especificaciones técnicas, memorias, planos,
Anexos, Formatos de Presentacion y demas antecedentes de la propuesta pablica.

DECRETO:
1° APRUEBASE CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION del proyecto “Construccién Pavimento calle e. Ramirez

Sur-Coihueco’, suscrito con fecha 29-03-2011 entre la |. Municipalidad de Coihueco y el Gobierno Regional del
Biobio.

2° APRUEBASE ANTECEDENTES DE LICITACION y AUTORIZA LLAMADO A PROPUESTA RUBLICA de la obra

“Construccion Pavimento calle E. Ramirez Sur-Coihueco”.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GINA MORENO LOPEZ AJ NEZ VENEGAS
SECRETARIA MUNICIPAL ALGALDE

CGv/ C;l;/ cpp

DISTRIBUCION:
- ARCH. SECRETARIA MUNICIPAL
- ARCHIVO PROYECTO (2)




Bases Administrativas Especiales

T

Obra :| Construccion Pavimento calle E. Ramirez Sur-Coihueco
Presupuesto Referencial .1 $486.956.000 impuesto incluido.
Plazo gjecucion . 180 dias corridos.

Mandante y Unidad Técnica | : llustre Municipalidad de Coihueco,
' ‘ Avda. Prat N° 1675, Coihueco.

RUT: 69.141.100-1,

Fono / fax: (42) 471002.

ART. N°1: GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales, en adelante BAE, complementan y especifican las
Bases Administrativas Generales (BAG), por lo que en caso de discrepancias, las especiales
prevaleceran sobre las generales. Las sefialadas bases, como asi el Anexo Certificacion de Calidad,
los Formatos de presentacion de ofertas, el Proyecto Técnico (especificaciones-memorias-planos), el
Convenio Mandato suscrito entre el municipio y el Gobierno Regional del Biobio y demas antecedentes
proporcionados por la municipalidad, formaran parte integrante de [a licitacion y posterior contratacion
publica de la ejecucion de la obra.

ART. N°2: PRELACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Sin perjuicio de lo indicado en el Art. N° 3 de las B. A. G., la prelacion de los antecedentes técnicos y
administrativos de la licitacion cuando existan discrepancias entre los distintos antecedentes del
proyecto, siempre prevaleceré el criterio que mejor beneficie a éste, a juicio razonado del municipio, en
consideracion de su condicion de Unidad Técnica del proyecto.

ART. N°3: MODALIDAD DE LA LICITACION

La modalidad de la licitacion entrega las siguientes condicionantes:

- Presupuesto Referencial: estimado por el Mandante.
* Plazo disponible: programado por el Mandante.
- Proyecto Técnico: proporcionado por el Mandante.
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Bases Administrativas Especiales

ART. N°4: DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construccion de 5.350 m2 de pavimento asfaltico con una carpeta de rodado
de 9 cm. de espesor en las calle Eleuterio Ramirez Sur (entre pavimento existente de calle E. Ramirez
y Limite Urbano).

Se contempla un largo de 789,5 mi con anchos variables de 7 m. entre km 0,0 hasta el km 0,6086 y de
un ancho en 6 m. entre el km 0,6096 hasta el km 0,7835, con una transicién de por medio entre el km.
0,6086 y el km 0,6069 que varia de 7 a 6 m., de acuerdo a proyecto de ingenieria.

Se deberan construir veredas hev, la construccion de tuberias de aguas lluvia, revestimientos de
canales laterales, confeccion de accesos vehiculares y peatonales, entre otros, segin proyecto de
pavimentacion Nu-1730 aprobado por SERVIU regién del Biobio.

Se deja claramente establecido que las cantidades indicadas en los antecedentes de Ia licitacion son
referenciales, por lo que las cubicaciones o cantidades de obras, seran determinadas por cada
oferente que participe en la propuesta publica, debiendo considerarse la totalidad de las obras
requeridas en terreno.

Sera de cargo del Contratista toda cancelacion de derechos y permisos que deban tramitarse con
ocasion de la correcta ejecucion de la obra.

ART. N°5: ANTECEDENTES DIGITALES QUE SE PROPORCIONAN EN ESTA LICITACION

Bases Administrativas Generales

Bases Administrativas Especiales

Anexo Certificacion de calidad

Convenio Mandato Ejecucion Proyecto

S e R N

Ordinario SERVIU aprueba proyecto

Letrero indicativo de obra con especificaciones.

=o' ooioco

—

Disefio de ingenieria:
-Memorias y Especificaciones Técnicas Generales.
-Planos

h) Formatos de presentacion:
-N° 1: Identificacion del oferente
-N° 2: Declaracion jurada simple
-N° 3: Experiencia obras similares
-N° 4: Staff profesionales.
-N° 5; Presupuesto detallado
-N° 6: Oferta Econdmica

L -Curva avance mano de obra

ART. N°%: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

La ejecucion de la obra sera financiada mediante recursos correspondientes al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR). Los estados de pago seran visados por €l municipio y cancelados por el
Gobierno Regional del Biobio, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 18 de las presentes bases.
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Bases Administrativas Especiales

ART. N°7: PARTICIPANTES

Podran participar de la propuesta publica, las personas naturales o juridicas registrados en el Sistema
Electronico de Compras y Contratacion Publica del Estado “Chile Proveedores”, que ademéas cuenten
con inscripcion vigente en alguno de los siguientes registros de contratistas:

e Ministerio de Obras Publicas:
- Obras Mayores: 3 O. C. Pavimentos, Categoria Tercera A 6 superior.

o Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- B1: Obras Viales, 2° Categoria 6 superior.

Las Personas Juridicas que se encuentren inscritas en los registros sefialados, ademas deberén
cumplir con la calidad de profesional competente de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, en caso de corresponder a una Sociedad, al menos uno
de los socios debe cumplir con dicha calidad profesional.

Para el caso de personas naturales que se encuentren en los registros sefialados, éstas deberan ser
profesionales competentes del area, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza.

ART. N°8: PRESUPUESTO REFERENCIAL

El precio de la oferta estara expresado en pesos chilenos, sin derecho a ningln tipo de reajustes rii
intereses. El presupuesto referencial o estimado corresponde a $ 486.956.000 impuesto incluido.

Se entiende que el precio de la oferta corresponde a las obras totalmente terminadas y funcionando e
incluye por tanto todo valor relacionado tanto con la construccion como recepcion de la obra.

La modalidad de contratacién correspondera al sistema denominado “suma alzada”, significando esto
que los items o partidas del “presupuesto oferta” son antecedentes informativos que permitiran al
municipio contar con elementos de juicio para ponderar el estudio de costos efectuados por cada
interesado y para facilitar la cancelacion del contrato que se realizara mediante estados de pago, por
lo que el contenido de dicho presupuesto no resultara necesariamente vinculante para la ejecucion de
la obra, ya que lo relevante en estos casos es que el valor de la oferta obliga al proponente a ejecutar
la totalidad de obras proyectadas y presentadas en terreno, independientemente de las cubicaciones o
precios determinados por el contratista. Esto es igualmente valido aun cuando existan partidas que se
hayan escapado al estudio del oferente, ya que se entiende que el precio de la oferta corresponde a la
obra totalmente terminada y funcionando, por lo que queda claramente establecido que el contratista
queda obligado a ejecutar la totalidad de la obra a un precio fijo y global, determinado por él,
asumiendo por ello la responsabilidad de llevarla a cabo por ese valor ofertado. ‘

ART. N°9: PLAZO DE EJECUCION

El plazo disponible para la ejecucién de la obra corresponde a 180 (Ciento ochenta) dias corridos.
La oferta que sobrepase este plazo quedaré automaticamente fuera de bases.
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Bases Administrativas Especiales

El plazo ofertado empezara a contabilizarse desde la fecha de entrega de terreno y segun lo indicado
en Art. N° 17 de las presentes bases.
ART.N°10:  CALENDARIO DE LICITACION

El calendario de licitacion se publicara a través del Sistema Electronico de Compra y Contratacion
Pablica “mercado publico” y correspondera al siguiente:

o
Publicacion miércoles 13-07-2011
Inicio preguntas miércoles 13-07-2011
(*) Visita a terreno obligatoria martes 19-07-2011 10:00
Finalizacion preguntas jueves 21-07-2011 17:00
Respuestas o Aclaraciones lunes 25-07-2011 17:00
Cierre recepcion ofertas y apertura soporte papel viernes 29-07-2011 10:00
Apertura electronica Dentro de 48 hrs. posteriores al 29-07-2011

(*) Visita a terreno:
La visita a terreno serd de caracter obligatorio, por lo que el oferente que no asista 0 no concurra
puntualmente quedara fuera de bases. El lugar de encuentro sera la Direccion de Obras Municipales.

Se exigira fotocopia simple de cédula de identidad y poder notarial a los participantes que asistan en
representacion de las respectivas empresas, debiendo ademas proporcionar fotocopia simple del
documento donde conste la acreditacion del represente legal. Por ofra parte, los representantes
legales de las empresas que asistan a la visita, deberan acreditar dicha calidad, debiendo entregar
fotocopias simple de carné de identidad y documento donde conste su representatividad legal.

Aclaraciones a las bases

La serie de preguntas y respuestas, como asi cualquier otro antecedente ingresado al portal formara
parte integrante de las presentes bases de licitacion.

ART.N°11:  PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURAS:

Se realizaran dos modalidades para presentar la oferta para participar en la propuesta publica:

o Oferta Soporte Papel.
o Oferta Soporte Electrénico

Aquel proponente que no cumpla con ambas modalidades simultaneamente de acuerdo a lo indicado a
continuacion, quedara automaticamente fuera de bases.
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11.1)

Bases Admiristrativas Especiales

Oferta y Apertura Soporte Papel:

Las ofertas deberan presentarse mediante 3 sobres cerrados caratulados “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”, en los que se indicaré el nombre
de la propuesta y del oferente. En cada uno de estos sobres se debera incorporar 3 carpetas
correspondientes a: original, fotocopia 1 y fotocopia 2.

La oferta seré presentada por los proponentes en acto publico al momento de la apertura en la
fecha y horario indicado en calendario de la licitacién, en el 2° piso del Centro Cultural ubicado
en Avenida Prat N° 1643, ante una Comision Municipal integrada por tres funcionarios
municipales ademas de la Secretaria Municipal en calidad de Ministro de Fe, o quienes los
subroguen.

No se recibira documentacion después de la hora sefialada y tendré derecho a voz una
persona por oferta, pudiendo ser el propio contratista o un representante de éste debidamente
acreditado mediante poder notarial.

Finalmente se emitira una acta de apertura, indicandose en ella cualquier observacién al
proceso, para posteriormente ser firmada por los participantes y ser subida al portal para
conocimiento de los oferentes.

Contenido de los Sobres:

Documentos : Descﬂpclon o Sk
Formato N°1: Persona Natural - Fotocopla protocolizada patente profesnonal competente (al dla)
Identificacion del oferente. - Fotocopia protocolizada certificado titulo profesional competente.

- Fotocopia carné identidad del profesional competente.
Persona Juridica | - Fotocopia carné identidad del representante legal.
- Fotocopia extracto de la escritura de constitucion de la empresa.
- Fotocopia Patente Comercial vigente de la empresa.
Formato N° 2: Se debera declarar que se conoce entre otras cosas, las condiciones del terreno que
Declaracién Jurada Simple.  incidiran en la ejecucién de la obra.
Garantia Seriedad Oferta - Boleta Bancaria de garantia o Vale Vista endosable, tomada a favor del municipio.
- Monto: § 2.000.000

- Vigencia: Hasta el 30-09-2011

- Glosa; “garantiza seriedad oferta LP: Construccién pavimento calie E. Ramlrez Sur”.
Capacidad Economica - Balance tributario del Ultimo ejercicio contable.

- Declaracion Impuesto a la renta.
Certificado inscripcion El documento no podra tener una fecha de emisién anterior a 60 dias contados a la
vigente registro de fecha de apertura de la propuesta publica. Se aceptard documento obtenido via
contratistas. Internet.
Certificados de - Certificado Oficial de Antecedentes Comerciales, emitido por la Camara de Comercio o
antecedentes Dicom.

- Certificado de la Direccion del Trabajo para postular a licitacion con ambito de vigencia

nacional.
- Certificado de deuda fiscal o Certificado de deuda morosa emitido por la Tesoreria

General de la Replblica.
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Bases Administrativas Especiales

Sobre “Anexos Técnicos” -
Documentos Descripcion
Formato N° 3 Se adjuntard al formato los correspondientes Certificados de Experiencia emitidos por
Experiencia los respectivos mandantes para acreditar la experiencia de! oferente. Se aceptara

documento obtenido por internet o fotocopia a color. Se recibira certificado
independiente de la fecha de emision.

Formato N° 4: Staff

Némina de personal técnico y administrativo que se hara cargo de la obra.

Listado maquinaria

Se debera adjuntar listado de maquinaria y equipos con los cuales se realizaran los
trabajos.

Curva Avance Se adjunta ejemplo curva de avance Mano de Obra Acumulada. A partir del ejemplo se
Mano de obra local debera confeccionar el nuevo documento a presentar en la oferta.
Carta Gantt Se debera indicar ademas la programacién financiera mensual de la obra

Analisis Precios Unitarios

Cifras redondeadas en pesos.
Se debe incluir ademas al final de los APU, una hoja con el detalle de gastos generales.

Documento

Descripcion

Formato N° 5:
Presupuesto detallado

El oferente podra incorporar los items que estime conveniente, con motivo de desglosar
mejor su oferta.

Formato N° 6:
Oferta Economica.

Se indicara el monto neto y total ofertado. Ademas se debera indicar el plazo propuesto
y si opta 0 no a un anticipo de hasta un 10% del monto ofertado.

11.2) Oferta y Apertura Soporte Electrénico

La oferta electronica debera realizarse a través de la pagina web www.mercadopublico.cl y
podra efectuarse hasta la fecha y hora de cierre indicada en el calendario de licitacion.

En el portal se debera ingresar el “valor neto” de la oferta, sin ser necesario adjuntar
archivos digitales de la documentacion que se solicita para la oferta soporte papel.

La apertura de las ofertas electronicas, se realizara por la Comision respectiva en acto
administrativo interno en dependencias municipales 48 hrs. posterior a la apertura soporte

papel.

ART. N°12:

EVALUACION

Para evaluar las propuestas, una Comisién integrada por funcionarios municipales competentes,
elaborara un informe en el cual se analizaran y calificaran las ofertas de los proponentes en relacién al
cumplimiento de los antecedentes de la licitacion. La Comision de evaluacion estara conformada por los
siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen:

- DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
- DIRECTOR DE PLANIFICACION COMUNAL
- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

En esta etapa la Comision estudiara acuciosamente los antecedentes de la propuesta, por lo que en
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Bases Administrativas Especiales

estas instancias, podra dejar a un proponente fuera de bases si verifica el incumplimiento de algun
aspecto establecido en las bases y demas antecedentes de la licitacion, aun cuando en la apertura no
se hubiese detectado tal situacion. Ademas podra dejar fuera de bases aquella oferta que no retina las
garantias necesarias para ser adjudicataria de la licitacion y por lo tanto podra rechazarla con la
debida expresion de causa.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisién podra admitir aquellas ofertas que presenten omisiones o
errores menores, siempre que estos defectos no afecten el principio de igualdad de los proponentes.
La Comision de Evaluacién estara facultada para solicitar al Contratista aclaraciones a la oferta,
antecedentes laborales, referencias y cualquier otro antecedente que estime relevante con motivo de
realizar un mejor analisis de las propuestas.

Para la evaluacion de las ofertas la Comision considerara los siguientes parametros en orden de
relevancia: ‘

1° . Precio 40%

2° . Calidad Técnica. Para este parametro se considerara: 25%
- Experiencia (antigliedad en el rubro, montos contratados, m2 de pavimentos construidos);
- Referencias de otras obras o grado de cumplimientos de contratos;

- Personal técnico;

- - Maquinaria;

. - Antecedentes comerciales, previsionales y laborales del oferente, entre otros.
3° Contratacion Mano de Obra Local 20%
4° . Capacidad Econémica 15%

Los puntajes se calcularan como se detalla a continuacion:

Precio Menor precio ofertado x 100

Precio del oferente evaluado

o Calidad Técnica Se asignara un puntaje en escala de 1 a 100 por cada uno de los
factores a evaluar en este parametro, obteniéndose el puntaje final
mediante el promedio de la puntuacion asignada individualmente

por cada miembro de la Comision.

MO del oferente evaluado x 100
Mayor MO

. Contratacion M.O.

CE del oferente evaluado x 100
Mayor CE

) Capacidad Econémica
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ART. N°13: ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

El informe de evaluacion se presentara a la primera autoridad comunal, quien tomando como base la
evaluacion sefialada, decretara la adjudicacion de la propuesta. De lo anterior, el municipio adjudicara
la propuesta cuya oferta haya sido recibida a través del sistema electrénico o digitales establecidos por
la Direccion de Compras y Contratacién Publica, que cumpliendo con todas las condiciones
establecidas en las bases de licitacion sea considerada como la mas conveniente.

La adjudicacion se ingresara al portal, generandose una orden de compra electronica que debera ser
aceptada por el oferente adjudicado. Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el articulo
N° 6 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, la notificacion de la resolucion de
adjudicacién al oferente favorecido y para conocimiento de todos los proponentes, debe entenderse
realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se publique en el sistema de informacién dicho
acto administrativo.

La no aceptacién por parte del Contratista de la sefialada Orden de Compra en un plazo de 48 hrs.
desde su notificacién en el portal y sin justificacion que sea aceptada por la Comisién, facultara al
Municipio para hacer efectiva la boleta de seriedad de la oferta, y se podra adjudicar al oferente que
haya obtenido la segunda prioridad de acuerdo al sefialado informe, o bien se procedera a declarar
desierta la propuesta si no se hubiese contado con mas ofertas.

Se deja establecido que la Municipalidad se reserva el derecho de desistir de la adjudicacién por
causas de fuerza mayor que superen al municipio, por lo que el oferente adjudicado deberé aceptar
esta eventual condicién, motivo por el cual no le dara derecho a indemnizaciones ni reclamaciones
posteriores de ningln. tipo en esta materia. Se deberan cancelar los gastos en que haya incurrido el
Contratista originados por el proceso, siendo derecho estudiar y aceptar la documentacién que
acredite fundadamente dichos gastos. "

ART. N°14: ANTECEDENTES PREVIOS A LA FIRMA DE CONTRATO
El oferente adjudicado para firmar contrato debera presentar la siguiente documentacion:

a) Documento de garantia que caucione el fiel cumplimiento del contrato, segin Art. 19 de las
presentes bases.

b) Factura y documento (s) de garantia (s) que caucione (n) el anticipo de la obra, si
corresponde, segun Art. 19.

C) Pbliza de responsabilidad civil, segin Art. 23 de las presentes bases.

ART.N°15: CONTRATO
15.1  SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Para suscribir el contrato de ejecucion de la obra, el oferente adjudicado dispondra de un plazo de

5 dias habiles contados desde el dia habil siguiente a la fecha de la emision de la orden de compra
electrénica que genera la adjudicacidn en el portal.
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Si el oferente adjudicado no pudiese cumplir con dicho plazo, podra solicitar una prorroga. Sera
facultad del Mandante aceptar o no dicha solicitud. De no ser aceptada, el municipio podra dejar sin
efecto la adjudicacion de la obra, haciendo efectiva la garantia de seriedad de la oferta, dando aviso al
respectivo registro de contratistas y podra adjudicar la propuesta al segundo mejor evaluado o bien
declararla desierta si no se hubiese contado con mas ofertas. Se procedera de la misma forma en
caso de sér aceptada fa prorroga y que el oferente no cumpliese con el nuevo plazo otorgado.

Por su parte el municipio, se reserva el derecho de prorrogar la firma del contrato debido a causas de
fuerza mayor. Este hecho sera informado debidamente al oferente adjudicado, en donde ademés se
informara sobre Ia nueva fecha para suscribir el contrato.

El contrato celebrado entre las partes sera firmado ante notario con cargo al contratista para que
posteriormente sea aprobado por Decreto Alcaldicio. Una vez cumplido esto, quedaran en la sede de
la municipalidad los antecedentes del proceso licitatorio a disposicion de la revision de la Contraloria
Regional del Biobio.

152 CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL:

Los proponentes deberan considerar un % de mano de obra local del total a contratar, el cual debera
ser detallado en curva de avance acumulada e ingresada en el sobre anexos técnicos.

Una vez contratada la obra la Unidad Técnica verificard mensualmente que se cumpla con la
contratacion de mano de obra ofertada, requisito indispensable para cursar los estados de pagos
respectivos. El incumplimiento facultara a la ITO para aplicar ina multa del 1 por 1000 del monto neto
de la obra incluidas sus modificaciones, por cada dia que se verifique dicho incumplimiento.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista entregara a la ITO un listado mensual de los
trabajadores contratados, desde el inicio de la obra y hasta la recepcion provisoria sin observaciones,
el cual debera contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

N° Nombre Rut. Direccién Comuna Especialidad o Cargo | F. Ingreso ~ F. Termino

15.3 SUBCONTRATOS

El contratista podra subcontratar hasta en un 35% del monto del contrato las obras, pero
entendiendose, en todo caso que el contratista es siempre responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Municipalidad o ante terceros en virtud del Contrato, como asimismo del pago de
todas las obligaciones para con los trabajadores u otros que omita pagar el subcontratista y de
acuerdo a lo establecido en el Art. N° 86 de las BAG.

El contratista que se adjudique la obra, entregara también en forma mensual y junto a cada estado de
pago, un listado de los subcontratistas de la obra y sus trabajadores, indicando: Nombre del
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subcontratista, actividad subcontratada, fecha de inicio y término del subcontrato. Para el caso de
estos trabajadores se debera adjuntar igual formato que en 15.2

En la eventualidad que la ITO detecte que no se han cancelado los sueldos a los trabajadores del
contratista o a los trabajadores de los subcontratistas, el municipio se reserva el derecho de retener el
estado de pago al contratista. La retencion se podra realizar hasta que tal situacién sea subsanada. Lo
anterior sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar la Direccion del Trabajo respectiva.

ART.N°16:  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra (ITQO), se realizara por parte de la unidad técnica a través de un
profesional cornpetente dependiente de la Direccién de Obras Municipales. Ademas, la ITO contara
con una Asesoria (A-ITO) que colaborara y representara al funcionario municipal en el desarrollo de
sus actividades.

Lo anterior, sin perjuicio de las inspecciones fiscales que le correspondan realizar a los funcionarios
del SERVIU y a las inspecciones que deban realizar los profesionales del Gobierno Regional del
Biobio, éstos titimos en calidad de representantes de la Unidad Financiera del proyecto.

Asimismo; todos los funcionarios estatales como ingenieros, técnicos y demas expertos facultados
para interverir en el desarrollo de la obra, podran inspeccionar en cualquier momento los
procedimientos constructivos, materiales, equipos, revisar registros y documentos que estimen
pertinente conocer. En el cumplimiento de su misidn, tales representantes deberan contar con la méas
amplia colaboracion del contratista.

Cabe sefialar, que el hecho de efectuar las sefialadas inspecciones o fiscalizaciones, no libera en
ninguin caso al contratista de las obligaciones y responsabilidades sefialadas por la legislacién vigente
que le caben como constructor de la obra.

ART.N°17:  ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se efectuara por parte de la ITO dentro de 5 dias habiles contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de firma del Contrato. Si no se presentare el Contratista a dicha entrega,
se procedera segun lo establece las BAG en especial lo referido en el Art. N° 33.

Ademas, el contratista debera hacer entrega de un Libro de Inspeccion foliado en triplicado.
En un plazo no superior a 10 dias de entregado terreno el Contratista debera instalar un letrero de
obra, en la ubicacion que le indique la ITO y segun caracteristicas adjuntas a las presentes bases.

ART.N°18: FORMA DE PAGO

La cancelacion del contrato se realizara mediante estados de pagos mensuales por avance de obra
presentados al muriicipio. Una vez visado el estado de pago, el municipio remitira los antecedentes al
Gobierno Regional, siendo este orgarismo el que cancelard directamente al Contratista el
correspondiente estado de pago, de acuerdo a sus procedimientos y formalidades institucionales.
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Para que la ITO de curso a un Estado de Pago, el contratista deberd adjuntar en original y dos
fotocopias, los siguientes documentos:

18.1 PRESENTACION ESTADOS DE PAGO

a | Carta dirigida al DOM solicitando la cancelacion del estado de pago respectivo, debiendo ser
ingresada |a solicitud en Oficina de Partes del municipio.

b | Factura a nombre del Gobierno Regional Region del Bio-Bio, Avda. Prat N° 525, Concepcion,
RUT 72.232.500-1.

¢ | Caréatula tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico
de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por la unidad técnica.

d | Presupuesto detallado por partidas, con nombre y firma del inspector técnico de la obra
responsable de la supervision de ésta y del Asesor de la inspeccion, si corresponde.

e | Certificado de la Inspeccion del Trabajo en original que acredite que el Contratista no tiene
deudas ni reclamaciones laborales pendientes con relacion a la obra y en donde conste que las
imposiciones fueron pagadas y no sélo declaradas.

f | Certificacion de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, de acuerdo al Anexo Estado de
Pago, adjunto a las presentes bases.

g | Nomina de trabajadores del contratista y las correspondientes copias de los contratos celebrados
con los trabajadores, segun formato.
Noémina de Subcontratistas y sus trabajadores, segin formato.

h | 10 fotografias a color registrando el avance de la obra, con su correspondiente respaldo en
archivos magnéticos.

i | Cualquier otro antecedente solicitado por la ITO.

Las partidas que solicite el contratista para su cancelacion en cada estado de pago, deberan estar
efectivamente ejecutadas y contar con su certificacion de calidad. De no cumplirse aquello, la ITO
procederd a devolver el estado de pago para su correccion. Sin perjuicio de lo anterior, la inspeccion
podra cursar una multa del 1 por 1000 del monto neto total del contrato, incluidas sus modificaciones,
cuando el contratista incurra deliberadamente en solicitar obras que no se encuentran ejecutadas.

No se podran presentar estados de pago por materiales depositados en la obra o por adquisicion de
elementos prefabricados, es decir, no se realizaran cancelaciones por la provisién de materiales.

En caso que el contratista no de cumplimiento a las obligaciones salariales con sus trabajadores o
subcontratista o terceros, la ITO estara facultada para retener el estado de pago correspondiente hasta
que el contratista subsane dicho incumplimiento.

18.2 CERTIFICACION DE CALIDAD

A las presentes bases se adjunta el documento denominado “Certificacion de Calidad”.

Las cantidades de obras ejecutadas en terreno deberan ser respaldadas por ensayes de partidas y

materiales, dichos ensayes deben ser adjuntados en cada estado de pago para que éstos sean
canceladas. La no presentacion de la certificacion de calidad, asociada a una cantidad de obra de una
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partida ejecutada, facultara a la 1.T.O. para efectuar una retencién por falta de certificacion, esta se
cancelara una vez que se presente la correspondiente certificacion en el proximo estado de pago.

La eleccion de las muestras asi como la cantidad de éstas sera la determinada en el Anexo, 0 en su
defecto por la I.T.0. de acuerdo a la normativa vigente y deberan ser tomadas por un laboratorio
competente autorizado en presencia de la Inspeccion Técnica de la Obra.

Ademas el contratista debera coordinar oportunamente con la 1.T.0. y los laboratorios competentes la
toma de muestras, no aceptandose muestras que no hayan sido tomadas en presencia de la I.T.O.
Solo se aceptaran dichas muestras, cuando el Laboratorio Competente certifique que toda la cantidad
de obra ejecutada cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto. (Esto lo debera sefialar en el
punto “observacion” del respectivo certificado de ensaye).

Para la cancelacion de los Estados de pago, la A(ITO) debera visar la certificacion calidad que deba
presentar el Contratista.

Para el primer estado de pago no sera necesaria la presentacion de certificacion de calidad,
estos antecedentes deberan reintegrarse en el segundo estado de pago.

ART. N°19: DE LAS GARANTIAS (Titulo VIIl, Bases Administrativas Generales).

Caugion
| Tipd de dchento Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista endosable

| Tomada a favor de | Gobierno Regional Region del Bio-Bio

Valor 10 % del monto del contrato, impuesto incluido
Vigencia No inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos
Glosa Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales -

! ‘Previsionales de la obra “Construccion pavimento calle E. Ramirez
Sur-Coihueca”.

e

Tipo de documento | Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista endosable

Tomada a favor de | Gobierno Regional Region del Bio-Bio

Valor 5 % del monto del contrato, impuesto incluido
Vigencia 365 dias posteriores a la recepcidn provisoria sin observaciones de la obra.
Glosa Garantiza Correcta Ejecucion y Cumplimiento de Obligaciones Laborales -

Previsionales de la obra “Construccién pavimento calle E. Ramirez
Sur-Coihueco”.

Anticipo:

El contratista adjudicado podra considerar la solicitud de anticipo de hasta un 10% del total del monto
ofertado. Este anticipo tiene el caracter de opcional y le serd cancelado segin disponibilidad
presupuestaria con posterioridad a la firma del contrato, contra factura y garantias tomadas.
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El anticipo sera descontado en forma proporcional en cada estado de pago. Las Garantias se
devolveran en la medida que se vaya reintegrando el anticipo.

En caso que el oferente opte por solicitar el sefialado anticipo, lo debera indicar previamente en el
formato Oferta Economica.

“Cauc

S

Boleta (s) Bancaria §)de Garantia o Vale  (s) Vista endosable (é)

Tipo de documento

Tomada a favor de | Gobierno Regional Region del Bio-Bio

Valor % del monto del contrato impuesto incluido

Vigencia ,c/u de ellas no inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos

Glosa Garantiza Anticipo de la obra “Construccién pavimento calle E. Ramirez

Sur-Coihueco”.

Renovacién de garantias:

El contratista siempre debera mantener vigente las boletas bancarias de garantia por anticipo, fiel
cumplimiento del contrato, correcta ejecucion de la obra, y eventuales garantia generadas por
modificaciones al contrato, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas Generales para que se proceda a su devolucion.

Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposicion, se le aplicara una multa equivalente al
0,3 por mil del monto neto total del contrato, incluidas sus modificaciones, por cada dia de
incumplimiento, la que le sera descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situacion persistiese
por un periodo superior a 10 dias corridos, contados desde le fecha en que contractuaimente debian
ser renovadas, la Unidad Técnica estara facultado para liquidar anticipadamente el contrato de
ejecucion de obras por causas imputables al contratista.

Devolucién de documentos de garantia:

Toda devolucidén de Documentos de Garantias debera solicitarse por escrito (se acepta via e-mail). Sin
embargo la devolucidn se realizara unicamente en dependencias de la municipalidad, ya que no seran
enviadas por correo. Ademas se establece que el tnico procedimiento adoptado para la devolucidn de
las garantias, corresponderéd al endosamiento de dichos documentos para ser entregados
directamente a los solicitantes.

La devolucion se realizara siempre que se hayan cumplido con las condiciones para los cuales ellas
fueron tomadas.
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ART.N°20: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
20.1  Obligaciones del contratista:

Seré responsabilidad del contratista cumplir con las exigencias impuestas tanto por el proyecto, como
por la Unidad Técnica y demas organismos relacionados con la ejecucion de la obra.
Dentro de sus obligaciones se encontraran entre otras, las siguientes:

« Tanto Contratista como Subcontratista deberan dar cumplimiento a la normativa vigente
relativa a la ley N° 20123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion,
el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios.

o Cumplimiento de la normativa vigente relativa al Reglamento para la aplicacion del articulo 66
bis de la ley N° 16744 sobre la gestion de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o
Servicios.

o Debera contar con un Residente de obra de profesion Ingeniero Civil del rubro, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil con al menos 5 afios de experiencia. También debera contar
con profesional prevencionista de riesgos con al menos 3 afos de experiencia, ademas de
Jefe de obra con experiencia comprobada en este tipo de obra. Se exigira curriculum y
certificado de titulos protocolizados ante notario de titulo de los profesionales sefialados.

o Tomar los resguardos prudenciales para evitar accidentes, por medio de la contratacion de
seguros y personal de vigilancia.

o Mantener un libro de obra autocopiativo, foliado en triplicado.

o Acatar las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica de la obra (ITO), Asesoria de
Inspeccién Técnica de la obra (A-ITO), Inspectores del Serviu y otros fiscalizadores
competentes.

o Una vez suscrito el contrato el contratista debera Informar el inicio de obra a todos los
servicios de utilidad publica que tengan instalaciones en esa via y realizar las coordinaciones
con los organismos que corresponda.

o Solicitar y cancelar los derechos de inspeccion de SERVIU e informar a este servicio que el
Contratista tomaréa garantias de correcta ejecucion de los pavimentos a favor del Municipio.

e Realizar las tramitaciones y cancelaciones necesarias en el municipio para la ocupacién de via
publica, corte de transito y toda gestion que involucre el desarrollo de las obras, si
corresponde.

o El contratista debera mantener las vias de circulaciones seguras y expeditas para el paso de
transeuntes, vehiculos de particulares y en especial vehiculos de emergencia.

e Laintervencion en los tramos de la calzada debera ser estrictamente coordinada y planificada
con la ITO, de manera de no tener vias publicas interrumpidas por lapsos de tiempos
innecesarios. ,

e Disponer de senalizacién y dispositivos de seguridad acorde a la normativa vigente para
desarrollar los trabajos ordenada y prudentemente. *

e Coordinar con ESSBIO S.A. la intervencion en las instalaciones sanitarias existentes
(reparacion de cafierias dafiadas producto de los trabajos, modificaciones de arranques, de
uniones domiciliarias, etc). Cabe sefialar que las reparaciones de carierias y ofros se
realizaran en la materialidad que indique la ITO.
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Mantener permanentemente el suministro de los servicios publicos para las viviendas que
puedan verse afectadas motivo de los trabajos a ejecutar. En esta materia, el contratista
debera solucionar cualquier inconveniente en el plazo que le indique la ITO. El incumplimiento
de esto, facultara a la ITO para aplicar multas del 1 por 1000 del monto neto del contrato
incluidas sus modificaciones.

El contratista-debera consultar a su cargo cualquier otra obra que sea necesaria para la
recepcion y habilitacion de las obras de la presente licitacidn incluyendo la confeccion de los
proyectos definitivos originados por eventuales modificaciones. Lo anterior sera de su
exclusiva responsabilidad y costo.

Acoger favorablemente las eventuales modificaciones menores que solicite el ITO con motivo
de llegar a un buen término de las obras contratadas.

El Contratista queda obligado antes de realizar su oferta a revisar el proyecto (planos,
especificaciones técnicas, memorias y demas antecedentes técnicos) debiendo clarificar con
el respectivo proyectista o en su defecto con la Unidad Técnica, posibles errores de disefio o
discrepancias entre los antecedentes de la propuesta. Lo anterior, con objeto de considerar en
la oferta todas las correcciones que sean necesarias de realizar para la correcta ejecucion de
la obra. Todo mayor costo de la obra que resultare de estas eventuales discrepancias y
correcciones, seran absorbidos por el Contratista y no seran motivo de aumentos de obras.
Intervenir en los sectores que el municipio le priorice. En este sentido el Contratista debera
realizar los trabajos solicitados, ya que de no acatar dichas disposiciones se le aplicara una
multa del 1 por 1000 del monto neto del contrato incluidas sus eventuales modificaciones, por
cada dia en que se incurra en el desacato.

Obligaciones de la Unidad Técnica:

La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del
proyecto, en cuanto a la calidad de la obra, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecucion del proyecto y comprende las gestiones
administrativas y técnicas para su realizacion.

Velar por el cumplimiento del Convenio Mandato suscrito con el Gobierno Regional del Bio-
Bio. (GORE).

Elaborar los antecedentes y llevar el proceso de licitacion.

Remitir los antecedentes de adjudicacion y contratacion de la obra al Gobierno Regional.

La Unidad Técnica se obliga a nombrar un Inspector Técnico responsable de la fiscalizacion
de la obra.

Enviar Programa de Caja Mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta
informacion sera remitida al email: flujocaja@gorebiobio.cl

Visar los estados de pago y solicitar la transferencia de recursos a la unidad financiera del
proyecto.

Encabezar las publicaciones y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos
del FNDR con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional, fijada en el Reglamento Regional
de tmagen Corporativa de la Region del Bio Bio, aprobado por Resolucion N° 100 del 05 de
Septiembre de 1997.

La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.
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e La Unidad Técnica estara obligada a informar, a través del portal del Gobierno Regional
www.gobiernobiobio.cl, el estado de las licitaciones que se realicen.

o Solicitar la autorizacion de la Unidad Financiera (Gobierno Regional) para realizar cualquier
modificacion al contrato.

e Solicitar la autenticidad de los documentos de garantias.

o Rendir cuenta de la utilizacién de los recursos a la Contraloria Regional del Biobio, cuando
corresponda.

20.3  Obligaciones Unidad Financiera (Gobierno Regional del Biobio):

e Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion
Presupuestaria correspondiente.

ART.N°21:  SANCIONES

El atraso en el cumplimiento de! plazo contractual hara incurrir al contratista en una multa por cada dia
de atraso, que sera del 1 por 1000 del monto neto del Contrato incluidas sus eventuales
modificaciones. La aplicacion de las multas se hara administrativamente sin forma de juicio y se
deduciran de los estados de pago correspondientes y/o de las garantias en custodia.

Las sanciones que la Municipalidad podra aplicar al contratista se realizara de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las Bases Administrativas Generales, especialmente lo indicado en el
titulo XX.

ART.N°22:  CUMPLIMIENTO LEGISLACION LABORAL

Serd facultad de la ITO solicitar copia de contratos, anexos de contratos, finiquitos y planilia de cotizaciones
previsionales tanto de los trabajadores contratados por el Contratista como de los trabajadores contratados por
los Subcontratistas, con objeto de chequear las néminas sefialadas en el Art. N° 15.2 y 15.3 de las presentes
bases

En el marco del cumplimiento de la legislacion laboral, si el Contratista no diere cumplimiento a lo
sefialado especialmerite en el Art. N° 18.1 letra e) de las presentes bases, el ITO no dara curso ni
aprobara el estado de pago solicitado. -

Transcurrido el término de 30 dias corridos, si el contratista persistiere en el incumplimiento de dichas
obligaciones, el Mandante podra dar curso al Estado de Pago pendiente, si lo hubiera, o las garantias
que obren en su poder, reteniendo las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones e
imposiciones previsionales adeudadas y podra cubrir dichas deudas, las que deberan ser pagadas a
los trabajadores, o integradas en las instituciones previsionales respectivas por cuenta del contratista.

En este caso, el contratista se hara acreedor de una multa de 15 U.T.M. por cada vez que esto ocurra,
multa que también sera descontada del valor del estado de pago o garantias.
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La retencion del estado de pago durante el plazo a que se refiere esta causa no dara derecho en caso
alguno al contratista para impetrar reajustes ni intereses de ningin tipo por el lapso sefialado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior el contratista acreditare el pago de la suma
adeudadas por los referidos conceptos se dara curso al estado de pago correspondiente, si en lo
demés procediere.

ART.N°23:  SEGURIDAD

El Contratista deberéa proveer a su personal, del equipo y dispositivos de seguridad que establezcan la
normativa legal vigente, cumplir con las prevenciones de riesgos y las instrucciones que imparta la
Mutual o la Entidad Aseguradora con la cual se haya contratado el Seguro de Accidentes del Trabajo
correspondiente.

Por otra parte, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, los daios y perjuicios que pudieran
ocasionarse a terceros, en el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, por lo que debera tomar los
resguardos necesarios a través de seguros u otros mecanismos que demande la legislacion vigente.

Se consulta la contratacion de una Péliza de Responsabilidad Civil por un monto acorde a la
envergadura del proyecto, tomada a favor de la Municipalidad de Coihueco, la cual tendra una vigencia
igual a la duracion de la obra méas 90 dias, la que comenzara a ser contabilizada desde la fecha de
firma del contrato. Dicha péliza debera ademas cubrir todos los aspectos indicados en el cédigo civil,
articulo 2.003, inciso 3°.

De lo anterior, se deja expresa constancia que el contratista se obliga a tomar los resguardos
prudenciales para evitar accidentes y cubrir la integridad de personas o de la propia obra o de bienes
materiales de terceros, pudiendo considerar para ello la contratacion de seguros y pélizas, ya que en
virtud del contrato el Contratista debera responder a quien corresponda ante eventualidades de
aquella naturaleza.

ART.N°24:  CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de aclarar los errores de disefio, de
los vicios de la construccion y de los perjuicios que a causa de ella se ocasionen a terceros, todo ello
de conformidad a lo dispuesto en los Art. 18 y 19 del D.F.L N° 458 de 1976 y sus modificaciones
posteriores, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. N° 2003 del Codigo Civil.

ART.N°25:  RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA
Antes del término del plazo de ejecucion de la obra estipulado en el contrato, el contratista solicitara al
Inspector Técnico la recepcion de la obra, ingresando tal solicitud en Oficina de Partes y adjuntando

ademas las cartas de solicitud de recepcion de los servicios que corresponda. El plazo de
presentacion de las recepciones otorgadas por los servicios no podré ser superior a 20 dias corridos
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contados desde la fecha de término del plazo contractual. Si se sobrepasare dicho plazo, se aplicaran
las multas por atraso indicadas en las bases.

La ITO deberé informar del término de la obra al DOM y del cumplimiento de los trabajos de acuerdo al
proyecto licitado, si asi correspondiere, en caso contrario empezara la aplicacién de las multas por
incumplimiento del plazo contractual. Si procediere la recepcién, el Alcalde designard mediante
Decreto Alcaldicio una Comision de tres funcionarios competentes independientes de la inspeccion
técnica para recepcionar provisoriamente la obra.

La Comisién otorgara el Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra sin Observaciones, siempre que se
cumpla con lo siguiente:

o Laobra se encuentre terminada dentro del plazo contractual y que se hayan respetado los planos,
especificaciones técnicas, como asi también las bases y demas antecedentes del contrato.

o Certificado de recepcion de los trabajos por parte de SERVIU y de los organismos que
corresponda.

e Planos de construccidn o proyectos definitivos, aprobados por SERVIU que incluyan
modificaciones respecto del proyecto originalmente aprobado. (Se debera entregar soporte papel y
CD con archivos digitales).

o Certificacion de parte de los servicios publicos donde se indique que el contratista no mantiene
deudas con ellos en relacion al contrato de obra suscrito con el municipio y no ha causado dafio a
las instalaciones de éstos. (Empresa Sanitaria, Compania de Electricidad, Empresa Telefonica,
etc.)

Si la Comision determina que la obra presenta observaciones, debera procederse de acuerdo a lo
establecido en las Bases Administrativas Generales, siendo el detalle de este procedimiento como el
de otros aspectos relacionados con la recepcion de la obra definidos especialmente en el Titulo XV de
dichas bases.

Por ofra parte, sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras con
posterioridad a su ejecucion y hasta la recepcion provisoria sin observaciones y en consecuencia
seran de su cargo cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en ese periodo.

ART.N°26:  ESTADO DE PAGO FINAL

Para el dltimo estado de pago se debera adjuntar ademas de lo solicitado en el Art. N° 18 de las
presentes bases, todas los finiquitos de los trabajadores que participaron en la ejecucion de la obra.
Para el caso de con Contrato Indefinido, se debera adjuntar dltima colilla de cotizacién previsional. El
ultimo estado de pago no podra se inferior al 15% del monto del contrato.

Una vez emitida la Recepcion Provisoria Sin Observaciones por parte de la Comision, el Contratista
debera hacer entrega del documento de gararnitia que caucionara la correcta ejecucion de la obra, de
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acuerdo a las condiciones sefialadas en el Art. N°19 de las presentes bases. Ademés deberé solicitar
la devolucion del documento que garantizé el fiel cumplimiento del contrato.

Cumplido lo anterior, la unidad técnica enviara los documentos pertinentes al Gobierno Regional del
Biobio, solicitando los recursos para la cancelacién del estado de pago final del contrato.

ART. N°27: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

El proceso de recepcion definitiva y liquidacion del contrato se realizara con anterioridad al
vencimiento de la garantia de correcta ejecucion de obra.

El plazo de vigencia de 365 dias corridos de la garantia indicado en el Art. N°19 de las presentes
bases, se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad Civil del Contratista.

La Comision de recepcion verificard basicamente durante la recepcion definitiva y liquidacion del
contrato la buena ejecucion de los trabajos, que no se hayan producido dafios atribuibles a ejecucion
defectuosa y a mala calidad de los materiales empleados, levantando un acta. En caso de detectarse
deficiencias éstas deberan ser estipuladas en dicha acta, otorgandose un plazo maximo para
subsanarlas. Una vez corregidas éstas el Contratista solicitara nuevamente la recepcién definitiva.

Una vez decretada la recepcion y liquidacion del contrato el contratista debera solicitar a la Unidad
técrica por escrito la devolucion de la boleta que garantizd la correcta ejecucion de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista queda obligado a solucionar cualquier desperfecto ylo
efectuar las reparaciones correspondientes que a juicio del municipio le corresponda efectuar dentro
del periodo de garantia estipulado y en el plazo que le sea solicitado, una vez realizada la recepcion
provisoria- sin observaciones de la obra. Si el Contratista no subsanase las observaciones a que
hubiere lugar en el plazo otorgado para tal efecto, la municipalidad estara facultada para hacer efectiva
la garantia correspondiente, informando de ello por escrito al contratista y al registro correspondiente.
El monto total de la garantia, en este caso, quedara totalmente disponible para las reparaciones que
deban realizarse en la obra y a titulo indemnizatorio.

ART.N°28:  LIQUIDACION DE CONTRATO

Se procedera conforme al Art. 82 de las Bases Administrativas Generales.

CRISTIAN PARRA PALMA |
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Coihueco, julio de 2011.
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MAT: Aprueba Convenio Mandato para la ejecucion

del proyecto “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE
o E. RAMIREZ SUR-COIHUECO”

RESOLUCION N°_____ JAh4 CONCEPCION 3§ MAR. 2011

CONSIDERANDO:

1. Que por Resolucion N° 25 de fecha 19 de Enero del 2011, del Gobiemo Regional de la Regidn del Bio -

Bio, se cred la asignacién presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarrolio Regional
denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE E. RAMIREZ SUR-COIHUECO” Imputacién

Presupuestaria 05-68-02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-31-02-002 Consultorias, 05-.
68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédlgo BIP 30063271-0.

2. Que la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobiemi_) Regional de la Region
del Blo Bio su asesoria técnico-administrativa en las materias a que se refiere el convenio que por
este acto se aprueba.

VISTOS:

1.- D.L.N°575de 1974,
2.-  Art. N° 111 de la Constitucién Polltica de Chile.
3.~ D.L 1.263de 1975. ;
4.-  Ley Organica Const. N° 18.575 Bases Generales de Administracion del Estado.
5.-  Texto Refundido Ley N° 19.175 Organica Constitucional.
6.~ Laley 20.481 de Presupuesto Publico Afio 2011.
7.- La Resolucidn N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencion del trémite de Toma de Razodn.
8.~ D.S.N°261 del 11 de Marzo de 2010 del Ministerio del Interior.
RESUELVO:
1.

APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado con fecha 29 de Marzo del 2011, entre el Gobierno
Regional de la Region del Bio Bio, representado por la intendenta Regional Sra. JACQUELINE VAN
RYSSELBERGHE HERRERA vy la llusfre Municipalidad de Coihueco, representada por su Alcalde Sr.
ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS, relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Nacional de Desarrolio
Regional denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE E. RAMIREZ SUR-COIHUECO”.

Convenio que da cuenta dé las obligaciones y responsabilidades a que debera sujétarse la Unidad Técnica
en el cumplimiento de este Mandato, el cual tiene el siguiente tenor: - .

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BI0 BIO
Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COIHUECO -

En Concepcion, a 29 de Marzo del 2011, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio, representado
por la intendenta Regional Sra. JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE HERRERA, domiciliada en Avda.
Prat 525, Concepcion, en adelante "El Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio®, por una parte, y por la
otra la I. Municipalidad de Coihueco, representada por su Alcalde Sr. ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS,
quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Arturo Prat N° 1675,
Coihueco, en adelante "La Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente: ’




TENIENDO PRESENTE:

1.

Que por Resolucion N° 25 de fecha 19 de Enero del 2011, del Gobierno Regional de la Region del Bie
Bio, se cre6 la asignaclon presupuestaria del proyecto del Fondo Naclonal de Desarrollo Regional
denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE E. RAMIREZ SUR-COIHUECO” Imputacion

Presupuestaria 05-68-02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-88-02-31-02-002 Consultor(as, 05-
68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30063271-0.

Que, fa Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Region
del Bio Blo su asesoria técnico-administrativas en las materias que mds adelante se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Orgéanica Constitucional sobre
Gobiemno y Administracién Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones y en las glosa presupuestana 02 4 ds la Ley de Presupuestos del afio 2011, el
Gobierno Regional de la Region de! Blo Bfo viene en celebrar un convenio mandato completo e
irrevocable con la Unidad Técnica & fin de encomendarle la supervisién técnica y administrativa del
proyecto mencionado. Se deja constancia que el Convenio Mandato refleja el caso de un *mandato sin
representacion” debido a que la obra financiada con fondos del FNDR no es de patrimonio del Goblemo
Regional de la Regi6n del Bio Blo. Interviniendo inicamente como érgano financiero, siendo la entidad

propietaria del inmueble quien se hace duefia por accesién de la obra que se construya en ella. Lo
anterior de acuerdo a Dictamen 37488 del afio 1995.

. -Esta supervision t&cnica y administrativa comprendera, con las limitaclones que se Indican més

adelante y que no alteran su caracter completo e Irrevocable, los procesos de licitacion hasta la
adjudicacién y contrataciones resultantes de los mismos, asf como la supervision directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liguidaciones correspondientes.

En el cumplimiento del presente Mandato, la Unldad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desattollo de sus propias actividades. No

obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

i~ DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

11

El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica, consiste en la construccién de 5.350 m? de
pavimento asfaltico con una carpeta de rodado de 9 cm. de espesor en la calle Eleuterio Ramirez
Sur, tramo comprendido entre pavimento existenle de calle Eleuterio Ramirez y Limite Urbano.

Ef proyecto contempla un largo de 788,50 ML, con anchos variables de 7 m. entre el 0,0 Km hasta
el 0,6086 Km y de 6 m. de ancho entre el 0,6096 Kmn hasta el 0,7895 Km, con una transicion de por
medio entre el 0,6086 Km y el 0,6096 Km que varia de 7 a 6 m, de acuerdo-a proyecto de
Ingenierla.

Dentro de las principales obras a ejecutar se puede mencionar la construccion de 1.290 m? de _
veredas HCV E=7cm, la construccion de 35 ML de tuberias de aguas Wuvias, 384 ML de

revestimiento de canales laterales, confeccion de 28 accesos vehiculares y peatonales, la
construccioh de un cajon de hormxgbn de 2,00 x 1,5 x 13 m, entre otros. °

El proyecto de pavimentacion se encuentra contenido en 1 disefio de Ingemerla aprobado por
Serviu, codigo NU-1730.

Lo antenior, conforme a la Ficha RS de Iniciativa de Inversion (1D1) visédo por el Sistema Nacional

de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién (MIDEPLAN) y/o al Certificado de
Recomendacion Técnica de la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional.

DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo fotal del proyecto es de M$ 497.756.- (cuatrocientos noventa y siete millones setecienlos
cincuenta y seis mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es
de M$ 497.756.- (cuatrocientos noventa y siete millones setecientos cincuenta y sels mil pesos) segin

_ consta en Certificado N° 2702010 de fecha 28 de Mayo del 2008.
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM - cosTO TOTAL
' M$
F.NDR. OBRAS CIVILES 486.956
F.N.D.R. CONSULTORIAS 10.000
‘ F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 800
TOTAL 497.756 |




Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI,-los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2007.

Los montos seflalados en cada uno de los items sdlo podran destinarse a ese mismo item, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pago estara sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrolio Regional.

Dicha dlspomblhdad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la
programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma,

2.2. En caso de corresponder pago por concepto de Aporte financiamiento Reembolsable (AFR) éste
sera cancelado directamente por el Gobiemo Regional. La Unidad Técnica debera tener especial
cuidado al momento del llamado a licitacién, de no incluir en el presupuesto considerado en la

ticitacion los' AFR y deberd coordinarse con el Gobierno Regional para el pago de éstos, cuando |
corresponda.

iil.- DE LOS ESTADOS DE PAGOS

3.1. Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobiemo Regional de la Region del Bio Blo

se obliga a:
a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 05-68-
02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-31-02-002 Consultorias, 05-68-02-31-02-004
Obras Civiles, Codigo BIP 30063271-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION.
PAVIMENTO CALLE E, RAMIREZ SUR-COIHUECOQ” hasta por un monto de M$ 497.756.:
(cuatrocientos noventa y siete millones setecientos cincuenta y seis mil pesos) de acuerdo a
calendario de financiamiento de la inversién, dentro del plazo de quince dlas contados desde la
fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gohiemo Regional. En caso de faliar algin
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde gue se haya
subsanado la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

3.2.

Para que el Gobiemo Regional de ia Regién del Bio Bio pueda cumplir con lo Indicado en clausula

anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Obras Clviles:

a)  Oficio conductor dirigido a la Sra. Intendenta Regional solicitando el piago acompafiando factura a
nombre del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio, Avda. Prat 525, Concepcion, RUT
72.232.500-1.

b) CARATULA TIPO MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance

fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobiefno Regional de la
Region del Blo Bio o en su dsefeclo en la pagina web www.go_rebiobio.cl.

c}  Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y finna del Inspector Fiscal respdnsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobierno Regional de la
Region del Bio B_io o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

d) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en original que acredité que el Contratista y/o el

Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relacion a la obra.

e) Certifi cado del I.T.O, que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de

contratos y subcontratos existentes en ia Obra.

f) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacion de Autenticidad

de las Boletas de Garantlas solicitadas por la Unidad Técnlca ante la institucion bancaria
emisora.

g)  LaUnidad Técnica debera presentar cinco fotos representativas de diversos aspecios del avance

de la obra en cada estado de pago. Se deberé incluir la foto dél letrero en el Primer Estado de
Pago.

h) Para ‘la presentacion del Ultimo Estado de Pago, la Unidad Técnica debe remitir Acta de
Recepcion Provisoria con o sin observaciones o Unica segun ‘corresponda, - con- su
correspondlente Decreto de Aprobacion.




Para el item Consuliforias:

a)  Oficio conductor dirigido a la Sra. Intendenta Reglonal solicitando el pago acompaiiando factura
o Boleta de Honorarios a nombre del Gobierno Regional de la Regién del Blo Blo, Avda. Prat
525, Concepcién, RUT 72.232.600-1.

b)

En el 1er. EP. se debera adjuntar Resolucion de Adjudicacion, Contrato, Resolucién que
aprueba Contrato.

c) Debera acompafiar Caratulas tipo MOP e Informe emitido por la Unidad Técnica que aprueba el
pago.

V. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

417

La Unidad Técnica debera incluir en fas Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

a) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitara la
certificacién de autenticidad de los documentos de Garantlas ante la insfitucion bancaria
emisora. .

b)  Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn-cumplir con fa normativa

vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de

Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar
a fravés del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior. ' '

c) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacion del Articulo 68 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del .T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en ef {tem Obras, cuyo
monto no podra exceder al 10% del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto
vigente.

e)

Para la evaluacion de la propuesta presentadas por los Contratistas se sugiere aplicar solo
tres criterios de seleccidn, estos deberan ser asociados en forma cuantitativa al: monto de la

oferta, capacidad econdmica del oferente y experiencia en proyectos similares, no debiendo
incorporar plazos ni partidas adicionales.

V.- DE LA LICITACION

5.1

52

5.3.

54

La Unidad Técnica debera llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por la Seremi de
Planificacién y Coordinacién y/o la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional que debera
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendaclon Técnica
Financiera Favorable, y a su vez deberd corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de
Presupuesto vigente. En el caso de ser necesaria una modificacion def proyecto en forma cualitativa o
cuantitativa la Unidad Técnica podra Iniciar un proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion
y Coordinacién y/o la Unidad de Preinversién del Gobiemo Regional, quien emitird una nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable que dara paso a un nuevo proceso de licitacion.

El presente Convenio Mandato debera obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes
del llamado a licitacion.

La Unidad Técnica estara obligada a informar, el estado de las licitaciones que se realicen. Para ello,
el Gobierno Regional del Blo Blo proporcionara upa clave, personal e intransférible previa solicitud
de la Unidad Técnica y entregara las insfrucciones correspandientes. La informacion publicada sera

de exclusiva responsabilidad de La Unidad Técnica, quien debera velar por que ella sea fidedigna y
oportuna '

La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto seglin corresponda,
responsable de la obra con experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato y un Responsable de
Proyecto para el Item adquisiciones por Decreto, si correspondiere {(Se entiende comoé adquisiciones
los items de terrenos, equipos, equipamiento y vehiculos).




Vi.- DE LA ADJUDICACION.

6.1 La Unidad Técnica podra adjudicar el proyecto cuando el monto ofertado no supere el monto real al

autorizado por el Consejo ional para el item respectivo y los ltems licitados correspondan
exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluacion. Para lo anterior el factor de

actualizacion, para el calculo del monto real, deberd ser solicitado via correo electronico al
Departamento de Control de Gestion, previo a la fecha de adjudicacion.

6.2 En el caso de superar el monto real, la_Unidad Técnica podra solicitar al Gobierno
autorizacion_que signifigue un incremento de los recursos aprobados de asta_ un 10%. Enc )
necesitar recursos adicionales se debera y/o iniciar un proceso de reevaluacidn ante la Seremi de

Planificacion y Coordinacién y/o fa Unidad de Preinversion de! Goblierno Regional, quien emitira una
nueva recomendacion técnico-econdémica.

Si esta resultare favorable, la Unidad Técnica podra solicitar recursos extraordinarios al Gobierno
Regional, los que una vez aprobados (Consejo Regional) daran paso a la.modificacion det presente
Convenio y ello facultaran a fa Unidad Técnica para iniciar un nuevo procesa de Licitacion.

6.3 Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratacion y dentro de ios 10 dias siguientes,

debera obligatoriamente remitir todos los antecedentes relacionados. con los procesos de licitacion,
I . adjudicacién y contratacion.

VIl. DE LOS CONVENIOS MARCOS

7.1 En aquelios procesos de adquisicién de equipamiento en los cuales se utilice por parte de la Unidad
Técnica los Convenigs Marcos vigentes en Chile Compra para la adjudicacion de los ftems a
adquirir, solo sera necesario informar al Gobierno Regional de la Region del Bio Bio de io obrado, lo
cual debe estar en el contexto de Ja ley N° 19.886.

7.2

A su vez el Gobierno Reglonal de la Region del Bio Bio tomara conocimiento de-dicha situacion
mediante via e_lectronica y verificard que las adquisiciones se ajusten al proyecto respectivo, no

siendo necesario aprobar dicha adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, se deberan enviar todos lps
antecedentes que sirvan de base para la adjudicacion por Convenio Marco.

V.- DE LA CONTRATACION

8.1. El sistema de contratacion del proyecto debera ser a suma alzada, sin reajustes, nl intereses.

IX.- DE LAS MODIFICACIONES

9.1. Toda modificacion de contrato incluidas las a Costo $ 0 deberan ser autorizadas por el Gobiemo

Reglonal previo a la ejecuclén de las obras, excepto aquellas que sélo modifican el plazo las que
debera obligatoriamente informar de lo obrado e incluir al Gobierno Regional en la distribucién
adjuntando los documentos correspondientes para efectos de reprogramacion de la ejecucion. Para
evitar la paralizacion de obra 0 aumento de plazo a la espera de respuesta de Modificacion de Contrato
solicitada al Gobierno Regional, ésta debe ser ingresada antes del Gitimo tercio del plazo contractual.
9.2. Cuando as modificaciones acumuladas y siempre que el monto contratado originalmente no haya
excedido el valor real del proyecto y estas no impliquen cambios sustantivos del proyecto, respecto a lo

originalmente autorizado sblo requeriran de Ja aulorizacién previa del Goblemo Regional, la que se
expresara mediante oficlo favorable de la Intendenta Regional.

9.3. Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios cualitativos

¥y cuantitativos en alguno de los items inicialmente aprobados por la Seremi de Planificacion y
Coordinacion y/o por fa Unidad de Preinversién del Gobierno Regional y/o excedan el 10% del monto
aprobado originalmente deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por
parte de la Seremi de Planificacion y Coordinacidn y/o por la Unidad de Preinversldn del Gobierno
Regional. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamienio con la Institucion
correspondiente, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion de contrato previa autorizacion del
Gobierno Regional de la Region del Bio Bio, que se expresara mediante oficio favorable. De la misma
forma, si correspondiere, se procedera a efectuar la modificacién dei presente convenio mandato.

X.- DE LAS GARANTIAS

10.1. La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda, las garantlas necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta
ejecucion de) proyecto encomendado en lo que respecta al monto aprobado por el Consejo Regional.



10.2.

10.3. E

10.4.

10.5.

10.8.

10.7.

l.as garantias podran consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista.

Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Region del Bio Blo con el
nombre del proyeclo y remitidas dentro de los diez dias habiles siguientes a su fecha de emision
conjuntamente con los documentos sefalados en la cldusula 6.3 del convenio. Se exceptoa ia
Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unida Técnica, en cuyo caso

quedara bajo su custodia. La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el

inicio hasta ia liquidacion del contrato. La Unidad Técnica no podra aceptar garantias tomadas por
terceros.

La Unidad Técnica deberd solicitar la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantias
ante (a institucion bancaria emisora y remitirla al Gobierno Regional.

El monto de las garantlas sera acorde a lo establecido en las bases administrativas especiales. Sin
perjuicio de lo anterior, se sugiere que el monto de las garantias no sea inferior a un 10% y 5% para las

garantias de fiel cumplimiento y comecta ejecucion respectivamente. Para garantizar el anticipo las
boletas deberan cubrir el 100% del monto solicitado.

La vigencia de las garantlas sera acorde a lo establecido en las Bases Adm.inistralivas Especiales. Sin
perjuicio de lo anterior se sugiere que éstas no podran ser inferiores al plazo confractual mas 90 dlas
para las garantlas de anticipo y fiel cumplimiento y de 365 dias para correcta ejecucion, ésta ultima a

partir de la fecha de recepcion provisoria sin observaciones siendo la_Unidad Técnica responsable de
la_renovacién de las garantias ante la_eventualidad de existir una modificacién _en_los montos_y.

plazos det contrato.

La Boleta de Garantla de Correcta Ejecucion del proyecto' sera entregada. a fa Unidad Técnica por el

Contratista, una vez recepcionada provisoriamente sin observaciones la obra la que serd devuelta una
vez realizado la recepcién definitiva sin observaciones.

XL-. DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

11.1.

"2

11.3.

114.

11.5.

Xil.-

12.1.

12.2.

Xl.-

13.1.

En caso de corresponder, el Gobiemo Regional de la Region del Blo Blo proporcionara a la Unidad

Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los que no
podran exceder a los indicados en la Ficha IDi.

La Unidad Técnica debera solicitar los recursos a través de oficio dirigido a la Sra. Inlendenta

remitiendo un desglose de estos, y serén Unicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido
en &f Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

Estos recursos se entregaran a la total tramitacién del Convenio Mandato y a peticion de la Unidad
Técnica mediante oficio que indique el desglose de estos.

Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobiemo Regional de la Regién del Bio Blo
proporcione a la Unidad Técnica, quedaran sujetas obligatoriamente a rendicién de cuentas mensuales
al Departamento da Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada. en onginal, dentro de
los cinco primeros dlas héabiles de cada mes, con copia a la Contralorfa Regional de la Repdblica.

La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobiemo Regional de la Regién del Blo Bio, en un plazo no
superior a 10 dlas corridos contados desde la fecha de término del proyéclo.

PROGRAMACION DE CAJA

La Unidad Técnica debera enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis
meses, la que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebicbio.cl., y
ante cualquier modificacién debera ser informada antes del dfa 15 de cada mes.

El formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina Web
Institucional.

DEL ARRASTRE

El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde !a Unidad Técnica, debera coordinarse con el
Requnsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de Diciembre la creacién y/o

actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO, de
~ acuerdo a instrucciones vigentes del Manual Sebi del Ministerio de Planificacion.




XIV.- DE LA RECEPCION

14.1.- La Unidad Tégnica efectuara las recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y en los plazos
establecidos en las Bases de Licitacién.

XV.- DE LA DIFUSION

15.1. La Unidad Técnica encabezara obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificacion de
obras financiadas con recursos del F.N.D.R. con la Imagen Corporativa de! Gobiermo Regional de la
Region del Blo Blo, fijada en el Reglamento Regional de imagen Corporativa, aprobado por Resolucion
N® 100 del 05 de Septiembre de 1937.

Ei formato tipo de los letreros de obras sera proporcionado por el Departamento Control de Gestion
previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefialar que las
especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www.gorebiobio.cl).

15.2. La Unidad Técnica debera obligatoriamente coordinarse con e! Departamento de Comunicaciones

del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio en fodo Io refativo.- a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto.

XVI.- DE LAS VISITAS A TERRENO

16.1. Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobiemo
y Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar
visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la

Unidad Téchica, debiendo ésta otorgar la mé&s amplia coIaboracnOn a objeto de permitir el correcto
desempenio del equipo t&cnico encargado.

16.2. Si en los informes presentados al Gobiemo Regional de la Region del Bio Blo se verifican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacién, el Gobierno
Regional de la Regién del Blo Bfo dara cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la informacién recibida
de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de

la Regién del Blo Bio podra tomar las acciones que estlme convenlentes las que podrian liegar a
dejar sin efecto el presente convenio.

16.3. El no cumpiimiento de lo sefialado en este convenio, sera considerado como falta grave de la Unidad

Técnica y servira de base para {a calificacion anual de ésta la que-sera mfom'\ada al Consejo Regional y
demas autoridades pertinentes.

XVil.- PLAZOS

17.1. La entrada en vigencia del Convenio Mandato rige a contar de la fecha de la notificacion a la Unidad
Técnica de la total tramitacion de la presente Resolucion.

XVill.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

18.1. La Unidad Técnica deberé obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobiemno Regional de la Regidn del Bio Blo el Informe de Término de
Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones.

XIX.- OTROS

18.1. El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Regién del Bio

Bio. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no
podra requerir su reembaolso del Gobierno Regional.

18.2. Sera responsabilidad de la Municipalidad o Serviclo correspondiente entregar el terreno en las
condiciones 6ptimas para que la Unidad Técnica pueda iniciar el correcto proceso de ejecucion.

19.3. Se deja constancia que el Goblerno Regional de la Region del Bio Bio interviene en este proyecto de
inversion como 6rgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas ho son de
su propiedad, sino de la (Municipalidad o de} servicio publico correspondiente), de acuerdo a las
normas que sobre la accesion contempla el Coédigo Civil, siendo consecuencialmente (la.
Municipalidad o el servicio publico), la duefia (o) de ta obra para todos los efectos: legales. Esto por
cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37488 del afio 1995 éstablece que en

estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas
comunes que el Codigo Civil consagra sobre la accesion.



'

. Sin perijuicio de lo anterior, “E} Gobierno Regional de la Region del Bio Bio queda facultado para

ejercer el derecho de informacion y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cadigo del
Trabajo, respecto del contratista; de! mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion
acreencias laborales del contratista®. La Unidad Téchica debera incorporar expresamente la
presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

19.5. Para todos los efectos derivados del presente convenio, las paries fijan domicillo en la ciudad de
Concepcién.

19.6. Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en pader

de la Unidad Técnica y el otro en poder del Mandante
19.7. La personerla de la Sra. Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, quien actia en representacion del
Gobierno Regional de la Region del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 261 de 11 de Marzo del
2010 del Ministerio del Interior y la personerfa del Sr. Amoldo Jiménez Venegas, qulen actua en

representacion de la I. Municipalidad de Coihueco, consta en Bentencla de Proclamacion N° 13 del
01 de Diciembre delf 2008.

2. IMPUTESE el gasto al codigo presupuestario 05-68-02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-

31-02-002 Consultorias, 05-68-02-31-02-004 Qbras Clviles, del cédigo BIP 30083271-0.
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CHILE

L REGION DEL
CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO BIOBIO

ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL Bio BlO
Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COIHUECO

En Concepcion, a 29 de Marzo del 2011, entre el Gobierno Regional de la Region de! Bio-Blo, representado
por la Intendenta Regional Sra. JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE HERRERA, domiciliada en Avda.
Prat 525, Concepcidn, en adelante "E! Gobiemo Regional de la Region del Bio Bio", por una parte, y por la
otra la 1. Municipalidad de Colhueco, representada por su Alcalde Sr. ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS,

quien comparece en nombre y representaciéon de dicha entidad, con domicilio en Arturo Prat N° 1675,
Coihueco, en adelante “La Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que por Resolucién N° 25 de fecha 19 de Enero del 2011, del Gobierno Regional de la Regién del Bio

Bio, se cred la asignacién presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE E. RAMIREZ SUR-COIHUECO” Imputacion

Presupuestaria 05-68-02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-31-02-002 Consultorias, 05-
68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30063271-0.

Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Goblerno Regional de la Region
del Bio Blo su asesorla técnico-administrativas en las materias que més adelante se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobiemno y Administracion Regional N° 19,175, texto refundido y en el artlculo 18 de fa Ley N°18.081 y
sus modificaciones y en las glosa presupuestaria 02 4 de la Ley de Presupuestos del afio 2011, el -
Gobiemo Reglonal de la Region del Bio Bio viene en celebrar un convenio mandato completo e
irrevocable con ta Unidad Técnica a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del
proyecto mencionado. Se deja constancia que el Convenio Mandato refleja el caso de un “mandato sin
representaciéon” debide a que la obra financiada con fondos del FNDR no es de patrimonio del Gobiermno
Regional de la Regién del Bio Bio. Interviniendo dnicamente como érgano financiero, siendo la entidad:

propietaria del inmueble quien se hace duefia por accesion de la obra que se construya en ella. Lo
anterior de acuerdo a Dictamen 37488 del afio 1995.

Esta supervision técnica y administrativa comprendera, con las limitaclones que se indican méis

adelante y que no alteran su caricter completo e Irrevocable, los procesos de licitacion hasta la
+ adjudicacion y contrataciones resultantes de los mismos, asf como a supervision directa de las obras

contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrolio de sus propias actividades. No

obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con Io establecido en el presente
convenio mandato.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

11 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica, consiste en la construccién de 5350 m? de

pavimento asfaltico con una carpeta de rodade de 9 cm. de espesor en la calle Eleuterio Ramirez
Sur, tramo comprendido entre pavimento existente de calle Eleuterio Ramirez y Limite Urbano.

El proyecto contempla un largo de 789,50 ML, con anchos variables de 7 m. entre el 0,0 Km hasia
el 0,6086 Km y de 6 m. de ancho entre el 0,6096 Km hasta el 0,7895 Km, con una transicién de por
medio entre el 0,6086 Km y el 0,6096 Xm que varia de 7 a 6 m, de acuerdo a proyecto de
Ingenieria.

Dentro de las principales obras a ejecutar se puede mencionar la construccion de 1.290 m? de
veradas HCV E=7cm, la construccién de 35 ML de tuberfas de aguas lluvias, 384 ML de
revestimiento de canales laterales, confeccion de 28 accesos vehiculares y peatonales, la
construccion de un cajon de hormigén de 2,00 x 1,5 x 13 m, entre otros.

. El proyecto de pavimentacién se encuentra contenido en 1 disefio de lngemerla aprobado por
" Serviy, codigo NU-1730.




Lo anterior, conforme a la Ficha RS de Iniciativa de inversién (IDY) visado por el Sistema Nacional
de Inversiones (SN!) del Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN) y/o al Ceriificado de
Recomendacion Técnica de ia Unidad de Preinversién del Gobierno Regional.

.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de M$ 497.756.- (cuatrocientos noventa y. slete millones setacientos
cincuenta y seis mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es
de M$ 497.766.- (cuatrocientos noventa y siete millones setecientos clncuenta y seis mil pesos) segun
consta en Certificado N°® 2702010 de fecha 28 de Mayo de! 2009.

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COsTO ;OTAL
M
FN.DR. ’ OBRAS CIVILES 486.956
F.N.D.R. CONSULTORIAS 10.000
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 800
TOTAL 497.756

Cabe senalar que de acuerdo a la ficha 1D, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2007.

Los montos sefialados en cada uno de los ltems sélo podran destinarse a ese mismo ftem, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pag6 estara sujeto a las d|spon|bihdades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la
programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

2.2. En caso de corresponder pago por concepto de Aporte financiamiento, Reembolsable (AFR) éste

serd cancelado directamente por el Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera tener especial
cuidado al momento del llamado a licitacién, de no incluir en el presupuesto considerado en la

licitacion los AFR y debera coordinarse con el Gobiemo Regional para el pago de éstos, cuando
corresponda

.- DE LOS ESTADOS DE PAGOS

3.1, Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Reglonal de la Region deI Bio Bio -

se obliga a:
a)  Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la imputacion 05-68-
02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-31-02-002 Consultorias, 05-68-02-31-02-004

Obras Civiles, Cédigo BIP 30063271-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION
PAVIMENTO CALLE E. RAMIREZ SUR-COMHUECO” hasta por un monto de M$ 497.756.-
{cuaftrocientos noventa y siete millones setecientos cincuenta y seis mil pesos) de acuerdo a
calendario de financiamiento de la inversidn, dentro del plazo de quince dlias contados desde la
fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Reglonal. En caso de faltar algin
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya
subsanado la observacién o acompariado el antecedente en su caso.

3.2. Para que el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio pueda cumplir con 1o indicado en clausula

anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

a)  Oficlo conductor dirigido a la Sra. Intendenta Regional solicitando el pago acompafiando factura a

, nombre del Gobiemo Regional de la Regidn del Blo Blo, Avda. Prat §25, Concepcién, RUT
72.232.500-1.

b)  CARATULA TIPO MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance

fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobiemo Reglonal dela
Region del Bio Bio o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable

de la supervision de la obra. Este fonmulario sera proporcionado por el Gobierno Regional de la
Regi6n de! Blo Bio o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.




d)

€)

" 9)

n)

Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original que a_credite que el Contratista ylo el
Subcontratista no tiene rectamaciones laborales pendientes can relacion a la obra.

Certificado del 1.T.0. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde ala canhdad de
contratos y subcontratos existentes en la Obra.

En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacion de Autenticidad

de las Boletas de Garantias sohcntadas por a Unidad Técnica ante la |nst|tu0|6n bancaria
emisora.

La Unidad Técnica debera presentar cinco fotos representativas de diversos aspectos del avance

de Ja obra en cada estado de pago. Se debera inclulr la foto del letrero en el Primer E&tado de
Pago.

Para la presentacion del Ullimo Estado de Pago, la Unidad Técnica debe remitir Acta de

Recepcidn Provisoria con o sin observaciones o Unica segun corresponda, con su
correspondiente Decreto de Aprobacién.

Para el item Consultorias:

a)

b)

c)

Oficio conductor dirigido a la Sra. Intendenta Regional solicitando el pago acompafiando factura

o Boleta de Honorarios a nombre del Gobierno Regional de la Region det Blo Bfo, Avda. Prat
625, Concepcion, RUT 72.232.500-1.

En el 1er. E.P. se debera ad;untar Resolucién de Adjud|cacl6n Contrato Resolucnon que
aprueba Contralo.

Debera acompafiar Caratulas tipo MOP e Informe emitido por 1a Unidad Técnica que aprueba el
pago. '

V. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

41,

La Unidad Técnica debera incluir en Jas Bases Administrativas Especiales 10 siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

‘

Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitard la

certificacion de autenticidad de los documentos de Garantias ante la institucién bancara
emisora,

Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa
vigente relativa a.la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcqntrataci()n, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de

Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a
través del LT.Q. el cabal cumplimiento de lo anterior.

Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la -
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd responsabllidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

Dar a conocer a los Contratistas que podrén optar a un Anticipo, solo en el [tem Obras, cuyo

monto no podra exceder al 10% del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto
vigente,

Para la evaluacién de la propuesta presentadas por los Contratistas se sugtere aplicar solo tres
criterios de seleccion, estos deberan ser asociados en forma cuantitativa al: monto de la oferta,

capaCIdad econdmica del oferente y experiencia en proyectos similares, no debiendo i mcorporar
plazos pi partidas adicionales,

V.- DE LA LICITACION

51

La Unidad Técnica debera llamar a propuesta por &l presupuesto original aprobado por la Seremi de
Planificacién y Coordinacidn ylo fa Unidad de Preinversion del Gobierno Regional que deberd
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacion Técnica
Financiera Favorable, y a su vez debera comesponder al clasificador presupuestario de la Ley de
Presupuesto vigente. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o .
cuantitativa fa Unidad Técnica podra iniciar un proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion
y Coordinacion yfo la Unidad de- Preinversion del Gobiermo Regional, quien emilird una nueva

.  Recomendacion Técnica Financiera Favorable que dara paso a un nuévo proceso de licitacién.




5.2.

53.

El presente Convenio Mandato debera obligatoriamente ser incluido y cansiderado en los antecedentes
del llamado a licitacion.

La Unidad Técnica estara obligada a informar, el estado de las licitaciones que se realicen. Para ello,
el Gobierno Regional del Bio Blo proporcionara una clave, personal e intransferible previa solicitud

, de la Unidad Técnica y entregara las instrucciones correspondlentes La informacién. publicada sera

54.

de exclusiva responsabilidad de La Unidad Técmca quien debera veiar por que ella sea fidedigna y '
oportuna

La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto segin corresponda,
responsable de la obra con experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato y un-Responsable de

Proyecto para el item adquisiciones por Decreto, si correspondiere (Se entiende como adquisiciones
los items de terrenos, equipos, equipamiento y vehiculos).

V1.- DE LA ADJUDICACION.

6.1

6.2

6.3

Vil

71

7.2

VIil.-

8.1

La Unidad Técnica podra adjudicar el proyecto cuando el monta ofertado no_supere el monto real al
autorizado_por el Consejo Regional para el ftem respectivo y los items ficitados correspondan
exactamente a aquelios aprobados en la etapa de evaluacion. Para lo anterior el factor de
actualizacion, para el calculo del monto real, deberd ser solicitado via correo electrénico al
Departamento de Control de Gestidn, previo a la fecha de adjudicacién.

En el caso de superar el_monto real, la Unidad Técnica podra solicitar al Gobierno_Regional -
autorizacién que signifique un incremento de los recursos aprobados de hasta 10%. En caso de
necesitar recursos adicionales se debera y/o iniciar un proceso de reevaluacion ante la Seremi de

Planificacion y Coordinacion y/o la Unidad de Preinversion del Gobuemo Regional, quien emitira una
nueva recomendacion técnico-econdmica.

Si esta resultare favorable, la Unidad Técnica podra solicitar recursos extraordinarios al Gobiemo
Regional, los que una vez aprobados (Consejo Regional) dardn paso a la modificacion del presente
Convenio y ello facultaran a la Unidad Técnica para iniciar un nuevo proceso de Licitacion.

Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratacion y dentro de los 10 dias siguientes,

debera obltgatonamente remitlr todos los antecedentes relacionados con los procesos de licitacion,
adjudicacién y conbtratacion.

DE LOS CONVENIOS MARCOS

En aquellos procesos de adquisicion de equipamiento en los cuales se utilice por parte de 'a Unidad
Técnic_a los Convenios Marcos vigentes en Chile Compra para la adjudicacion de los items a

adquirir, sblo sera necesario informar al Gobierno Regional de la Region de! Blo Bio de lo obrado, lo
cual debe estar en el contexto de la ley N° 19.886.

A su vez el Gobierno Regional de la Region del Blio Bio tomara conocimiento de dicha situacion
mediante via electronica y verificard que las adquisiciones se ajusten al proyecto respectivo, no

siendo necesario aprobar dicha adjudicacién. Sin perjuicio da lo anterior, se deberén enviar todos |os
antecedentes que sirvan de base para la adjudicaclon por Convenio Marco.

DE LA CONTRATACION

El sistema de contratacién del proyecto debera ser a suma alzada, sin reajustes, ni intereses.

iX.- DE LAS MODIFICACIONES

9.1.

Toda modificacion de contrato incluidas las a Costo $ 0 deberan ser autorizadas por e| Gobiemo
Regional previo a la ejecucion de las obras, excepto aquellas que sélo madifican el plazo las que
debera obligatoriamente informar de lo obrado e incluir al Gobierno Regional en la distribucion
adjuntando los documentos correspondientes para efectos de reprogramacion de la ejecucion. Para
evitar la paralizacién de obra 0 aumento de plazo a Ja espera de respuesta de Modificacién de Contrato
solicitada al Gobierno Regional, ésta debe ser ingresada antes del dltimo tercio del plazo contractual.

Cuando las modificaciones acumuiadas y siempre que el monto contratado originaimente no haya
excedido el valor real de! proyecto y estas no impliguen camblos sustantivos del proyecto, respecto a lo
originalmente autorizado sdlo requeriran de la autorizacion previa del Gobxemo Regional, la que se

==, EXpresara mediante oficio favorable de la Intendenta Regional,
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Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios cualitativos
y cuantitativos en alguno de los ftems iniciaimente aprobados por la Seremi de Planificacion y

Coordinacién y/o por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional y/o excedan el 10% de! monto

aprobado originaimente deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por
parte de la Seremi de Planificacion y Coordinacion y/o por la Unidad de Preinversion del Goblerno
Ragional. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la Institucion
correspondiente, ja Unidad Técnica podra realizar la modificacion de contrato previa autorizacion del
Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio, que se expresara mediante oficio favorable. De la misma
forma, si correspondiere, se procederd a efectuar la modificacion del presente convenio mandato.

X.- DE LAS GARANTIAS

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Xl.-
11.1.

11.3.

11.4.

11.5.

La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que comesponda, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimierito del contrato y la correcta
ejecucion del proyecto encomendado en lo que respecta al monto aprobado por el Consejo Regional.

Las garantias podran consistir en Boletas de Garant{a Bancaria o Vale Vista.

Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobiemo Regional de la Region. del Blo Bio con el
nombre del proyecto y remitidas dentro de los diez dias habiles siguientes a su fecha de emision
conjuntamente con los documentos sefialados en la cldusula 6.3 del convenio. Se exceptia la
Bolela de Seriedad de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unida Técnica, en cuyo caso
quedara bajo su custodia. La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantlas vigentes desde el

inicio hasta la liguidacién del contrato. La Unidad Técnica no podra aceptar garantias tomadas por
ferceros.

La Unidad Técnica debera soficitar Ia certificacion de autenticidad de los documentos de Garantias
ante la institucion bancaria emisora y remitiria al Gobierno Regional.

Ei monto de las garantias sera acorde a lo establecido en las bases administrativas especiales. Sin
perjuicio de lo anterior, se sugiere que el monto de fas garantias no sea inferior a un 10% y 5% para las

garantias de fiel cumplimiento y correcta gjecucién respectivamente. Para garantizar el anticipo las
boletas deberan cubrir el 100% del monto solicitado.

La vigencia de las garantias seré acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Sin
perjuicio de lo anterior se sugiere que éstas no podran ser inferiores al plazo contractual mas 90 dias
para las garantias de anticipo y fiel cumplimiento y de 365 d{as para correcta ejecucion, ésta dltima a

partir de la fecha de recepcion provisoria sin observaciones siendo Ja Unidad Técnica responsable dg :
la_renovacion de las_garantias ante la eventualidad de existir una modificacion _en los montos v
plazos del contrato,

La Boleta de Garantia de Comecta Ejecucién del proyecto serd entregada a la Unidad Técnica por el

Contratista, una vez recepcionada provnsonamente sin observaciones Ja obra la que sera devuelta una
vez realizado la recepcién definitiva sin observaciones.

DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

En caso de corresponder, el Gobiemo Regional de la Regl(m del Bio Blo proporcionara a la Unidad

Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, fos que no
podran exceder a los indicados en la Ficha ID1.

. La Unidad Técnica deberd solicitar los recursos a través de oficio d'irigido a la Sra. Intendenta

remitiendo un desglose de estos, y seran Unicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido.
en el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

Estos recursos se entregaran a la total tramitacién del Convenio Mandato y a peticion de la Unidad
Técnica mediante oficio que indique e! desglose-de estos.

Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Region del Bio Blo
proporcione a la Unidad Técnica, quedaran sujsetas obligatoriamente a rendicion de cuentas mensuales
al Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en original, dentro de
los cinco primeros dias habiles de cada mes, con copla a la Gontraloria Regional dé la Republica.

La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedénte de fondos, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Goblerno Regional de la Regién del Blo Blo, en un plazo no
superior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del proyecto.



Xi.- PROGRAMACION DE CAJA

12.1. La Unidad Técnica debera envlar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis

meses, la que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl., y
ante cualquier modificacion deberé ser informada antes del dia 15 de cada mes.

12.2. El formato de la Programacién Financiera de Caja sera proporcionado a través de fa pagina Web
Institucional.

XHl.- DEL ARRASTRE

13.1. El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde {a Unidad Técnica, debera coordinarse con el

Responsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de Diciembre la  creacidn ylo .

actualizacion de la ficha de arrastre comrespondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO, de
acuerdo a instrucciones vigentes del Manual! Sebi del Ministerio de Planificacion.

XiV.- DE LA RECEPCION

14.1. La Unidad Técnica efectuara las recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y en los plazos
establecidos en las Bases de Licitaclon.

XV.- DE LA DIFUSION

15.1. La Unidad Técnica encabezara obligatorlamente las publicaciones y los letreros de identificacion de
obras financiadas con recursos del F.N.D.R. con la Imagen Corporativa del Gobiemo Regional de la
Regi6n del Bio Blo, fijada en el Reglamento Regional de Imagen Corporatwa aprobado por Resolucién
N® 100 del 05 de Septiembre de 1997.

El formato tipo de los letreros de obras sera proporcionado por el Departamento Control de Gestion’
previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de {a Unidad Técnica. Cabe sefialar que las
especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www,gorebiobio,cl).

15.2. La Unidad Técnica debera obligatoriaments coordinarse con el Departamento de Comunicaciones

det Goblerno Regional de la Region del Blo Blo en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto.

XVI.- DE LAS VISITAS A TERRENO

16.1. Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de Ja Ley Orgénica Constitucional de Gobiemo
y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar
visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la

Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de permifir el correcto
desempeiio del equipo téenico encargado.

16.2. Si en los informes presentados al Gobierno Regional de la Regidn del Bio Bfo se verifican
deficiencias. que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion, el Gobierno
Regional de ia Region del Bio Bio dara cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si ia informacion recibida
de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactarlas, el Goblerno Regional de

la Regién del Bfo Bio podra tomar las acciones gue estime convenlentes las que podrian liegar a
dejar sin efecto el presente convenio.

16.3. El no cumplimiento de lo sefialado en este convenio, sera considerado como falta grave de la Unidad

Técnica y servira de base para la calificacion anual de ésta, la que serd informada al Consejo Regional y
demds autoridades pertinentes.

XVIl.- PLAZOS

17.1. La entrada en vigencia del Convenio Mandato rige a contar de la fecha de ia nofificacién a la Unidad
Técnica de Ia total tramitacidn dé la presente Resolucion.

XVIill.- DEL TERMINO DEL PROYECTO
18.1. La Unidad Técnica debera obligatoriamente confecclonar y remitir a la Seremi de Planificacion y

Coordinacién, con copia al Gobieme Regional de la Region del Blo Bio el Informe de Término de
Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones:




XiX.- OTROS

19.1.

19.2.

18.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobiemo Regional de la Regién del Blio

Bio. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no
podra requerir su reembolso del Gobierno Regional.

Sera responsabilidad de la Municipalidad o Servicio correspondiente entregar el terreno en fas
condiciones dptimas para que la Unidad Técnica pueda iniciar el correcto proceso de ejecucion.

Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Regitn det Bio Blo interviene en este proyecto de .
inversion como drgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de
su propiedad, sino de la (Municipalidad o del serviclo publico correspondiente), de acuerdo a las
normas que sobre la accesion contempla el Codigo Civil, siendo consecuencialmente (la
Municipatidad o el sefvicio publico), la dueda (o) de la obra para todos los efectos legales. Esto por
cuanto la Contralorfa General de la Republica en el Dictamen 37488 del-aflo 1985 establece que en

estos ¢asos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a fas normas
comunes que el Codigo Civil consagra sobre fa accesion.

Sin perjuici¢ de lo anterior, “El Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio queda facultado para
ejercer el derecho de informacion y de retencién establecidos en.el articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, respecto del contratista; del mismo modo queda facultado- para pagar por subrogacién

acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica debera incorporar expresamente la
presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista..

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Concepcion.

Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y el otro en poder de! Mandante

La personeria de la Sra. Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, quien actia en represen'tacién del
Gobiermno Regional de ia Region del Blo Bfo, consta en Decreto Supremo N° 261 de 11 de Marzo del
2010 del Ministerio del Interior y la personeria del Sr. Arnoldo Jiménez Venegas, quien ackia en

representacion de la l. Municipalidad de Coihueco, consta en Sentencia de Proclamacion N°® 13 del
01 de Diciembre del 2008.

JACQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA

ANCA
1. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO



