I. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO

ALCALDIA
REFERENCIA:
1°.- APRUEBA CONVENIO MANDATO EJECUCION OBRA.
2°.- AI?RUEBA BASES Y AUTOREZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA DE LA OBRA "CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE
PUENTE-COIHUECO".
DECRETO N°: 3344
COIHUECO,
13 UL 20m
VISTOS:

1.- Las facultades conferidas por DFL N°1 del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18695 Organica Constitucional de
Municipalidades, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio de 2006.

2.- Ley 19886 de fecha 29 de agosto de 2003, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios.

CONSIDERANDOQ:

a) Certificado N° 2892/03 del Concejo de Gobierno de la Regién del Biobio de fecha 03-02-2010.

b) Convenio Mandato para Ejecucion de Proyecto suscrito entre la |. Municipalidad de Coihueco y el Gobiemo
Regional del Biobio con fecha 29-03-2011.

c) Resolucién N° 045 de fecha 30-03-2011 del Intendente Regional del Biobio, que aprueba Convenio Mandato para
Ejecucion del proyecto de fecha 29-03-2011.

d) Bases administrativas generales, bases administrativas especiales, especificaciones técnicas, memorias, planos,
Anexos, Formatos de Presentacion y demas antecedentes de la propuesta publica.

DECRETO:

1° APRUEBASE CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION del proyecto “Construccion Pavimento calle Puente -
Coihueco", suscrito con fecha 29-03-2011 entre la I. Municipalidad de Coihueco y el Gobierno Regional del Biobio.

2° APRUEBASE ANTECEDENTES DE LICITACION y AUTORIZA LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA de la obra
“Construccion Pavimento calle Puente-Coihueco”.
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Bases Administrativas Especiales

a8~ oA s
JIBEE | BASES ADMINISTRATIVA *"‘i‘,kk»SPECIALES
Obra '  Construccion Pavimento calle Puente-Coihueco
Presupuesto Referencial : $418.334.000 impuesto incluido.
Plazo ejecucion . 180 dias corridos.

Mandante y Unidad Técnica | :| llustre Municipalidad de Coihueco,
Avda. Prat N° 1675, Coihueco.
RUT: 69.141.100-1,

Fono / fax: (42) 471002.

ART. N°1: GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales, en adelante BAE, complementan y especifican las
Bases Administrativas Generales (BAG), por lo que en caso de discrepancias, las especiales
prevaleceran sobre las generales. Las sefialadas bases, como asi el Anexo Certificacion de Calidad,
los Formatos de presentacién de ofertas, el Proyecto Técnico (especificaciones-memorias-planos), el
Convenio Mandato suscrito entre el municipio y el Gobierno Regional del Biobio y demas antecedentes
proporcionados por la municipalidad, formaran parte integrante de Ia licitacion y posterior contratacion
publica de la ejecucion de la obra.

ART.N°2:  PRELACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Sin perjuicio de lo indicado en el Art. N° 3 de las B. A. G., la prelacion de los antecedentes técnicos y
administrativos de la licitacion cuando existan discrepancias entre los distintos antecedentes del
proyecto, siempre prevalecera el criterio que mejor beneficie a éste, a juicio razonado del municipio, en
consideracion de su condicion de Unidad Tecnica del proyecto.

ART. N°3: MODALIDAD DE LA LICITACION

La modalidad de Ia licitacién entrega las siguientes condicionantes:

- Presupuesto Referencial: estimado por el Mandante.
- Plazo disponible: programado por el Mandante.
+ Proyecto Técnico: proporcionado por el Mandante.
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Bases Administrativas Especiales

ART. N°4: DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construccién de 5.185 m2 de pavimento asfaltico con una carpeta de rodado
de 9 cm. de espesor en las calle Puente (entre calle Prat y calle Graciano Barron).

Se contempla un largo de 681,8 ml de acuerdo a proyecto de ingenieria.

Se deberan proveer e instalar tuberias de aguas lluvia, revestimientos de canales laterales, confeccidn
de accesos vehiculares y peatonales, ejecutar pasos de agua, camaras y sifones, entre otros, segin
proyecto de pavimentacion Nu-1723 aprobado por SERVIU regién del Biobio.

Se deja claramente establecido que las cantidades indicadas en los antecedentes de la licitacion son
referenciales, por lo que las cubicaciones o cantidades de obras, seran determinadas por cada
oferente que participe en la propuesta publica, debiendo considerarse la totalidad de las obras
requeridas en terreno.

Sera de cargo del Contratista toda cancelacion de derechos y permisos que deban tramitarse con
ocasion de la correcta ejecucion de la obra.

ART. N°5: ANTECEDENTES DIGITALES QUE SE PROPORCIONAN EN ESTA LICITACION

Bases Administrativas Generales_

Bases Administrativas Especiales

——

Anexo Certificacion de calidad

Convenio Mandato Ejecucion Proyecto

DO T

o

Ordinario SERVIU aprueba proyecto

Letrero indicativo de obra con especificaciones.

« >

) Disefio de ingenieria:
-Memorias
-Especificaciones Técnicas Generales y Especiales.
-Planos

h) Formatos de presentacion:
-N° 1: Identificacion del oferente
-N° 2: Declaracion jurada simple
-N° 3: Experiencia obras similares
-N° 4: Staff profesionales.
-N° 5: Presupuesto detallado
-N° 6: Oferta Econdmica
-Curva avance mano de obra

ART. N°6: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
La ejecucion de la obra serd financiada mediante recursos correspondientes al Fondo Nacional de

Desarrollo Regional (FNDR). Los estados de pago seran visados por el municipio y cancelados por el
Gobierno Regional del Biobio, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 18 de las presentes bases.

2119




Bases Administrativas Especiales

ART. N7: PARTICIPANTES

Podran participar de la propuesta publica, las personas naturales o juridicas registrados en el Sistema
Electrénico de Compras y Contratacion Publica del Estado “Chile Proveedores”, que ademas cuenten
con inscripcion vigente en alguno de los siguientes registros de contratistas:

e Ministerio de Obras Publicas:
- Obras Mayores: 3 O. C. Pavimentos, Categoria Tercera A 6 superior.

o Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- B1: Obras Viales, 2° Categoria ¢ superior.

Las Personas Juridicas que se encuentren inscritas en los registros sefialados, ademas deberan
cumplir con la calidad de profesional competente de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, en caso de corresponder a una Sociedad, al menos uno
de los socios debe cumplir con dicha calidad profesional.

Para el caso de personas naturales que se encuentren en los registros sefialados, éstas deberan ser
profesionales competentes del &rea, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza.

ART. N°8: PRESUPUESTO REFERENCIAL

El precio de la oferta estara expresado en pesos chilenos, sin derecho a rniingln tipo de reajustes ni
intereses.-El presupuesto referencial o estimado corresponde a $ 418.334.000 impuesto incluido.

Se entiende que el precio de la oferta corresponde a las obras totalmente terminadas y funcionando e
incluye por tanto todo valor relacionado tanto con la construccion como recepcidn de la obra.

La modalidad de contratacion correspondera al sistema denominado “suma alzada", significando esto
que los items o partidas del “presupuesto oferta” son antecedentes informativos que permitiran al
municipio contar con elementos de juicio para ponderar el estudio de costos efectuados por cada
interesado y para facilitar la cancelacion del contrato que se realizara mediante estados de pago, por
lo que el contenido de dicho presupuesto no resultara necesariamente vinculante para la ejecucion de
la obra, ya que lo relevante en estos casos es que el valor de la oferta obliga al proponente a ejecutar
la totalidad de obras proyectadas y presentadas en terreno, independientemente de las cubicaciones o
precios determinados por el contratista. Esto es igualmente valido aun cuando existan partidas que se
hayan escapado al estudio del oferente, ya que se entiende que el precio de la oferta corresponde ala
obra totalmente terminada y funcionando, por lo que queda claramente establecido que el contratista
queda obligado a ejecutar la totalidad de fa obra a un precio fijo y global, determinado por él,
asumiendo por ello la responsabilidad de llevarla a cabo por ese valor ofertado.
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Bases Administrativas Especiales

ART. N°g: PLAZO DE EJECUCION

El plazo disponible para la ejecucion de la obra corresponde a 180 (Ciento ochenta) dias corridos.
La oferta que sobrepase este plazo quedara automaticamente fuera de bases.

El plazo ofertado empezara a contabilizarse desde la fecha de entrega de terreno y segin lo indicado
en Art. N° 17 de las presentes bases.

ART.N°10:  CALENDARIO DE LICITACION

El calendario de licitacion se publicara a través del Sistema Electronico de Compra y Contratacién
Publica “mercado publico” y correspondera al siguiente:

T

© 0 Calendario &

| Publicacion jueves 14-07-2011
Inicio preguntas jueves | 14-07-2011

| (*) Visita a terreno obligatoria miércoles 20-07-2011 10:00

| Finalizacién preguntas sabado 23-07-2011 17:00
Respuestas o0 Aclaraciones | martes 26-07-2011 17:00
Cierre recepcion ofertas y apertura soporte papel ! lunes 01-08-2011 10:00
Apertura electronica | Dentro de 48 hrs. posteriores al 01-08-2011

(*) Visita a terreno:

La visita a terreno serad de caracter obligatorio, por lo que el oferente que no asista o no concurra
puntualmente quedara fuera de bases. El lugar de encuentro sera la Direccion de Obras Municipales.
Se exigira fotocopia simple de cédula de identidad y poder notarial a los participantes que asistan en
representacion de las respectivas empresas, debiendo ademas proporcionar fotocopia simple del
documento donde conste la acreditacion del represente legal. Por ofra parte, los representantes
legales de las empresas que asistan a la visita, deberan acreditar dicha calidad, debiendo entregar
fotocopias simple de carné de identidad y documento donde conste su representatividad legal.

Aclaraciones a las bases

La serie de preguntas y respuestas, como asi cualquier otro antecedente ingresado al portal formara
parte integrante de las presentes bases de licitacion.

ART.N°11:  PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURAS:

Se realizaran dos modalidades para presentar la oferta para participar en la propuesta publica:

. Oferta Soporte Papel.
. Oferta Soporte Electronico

Aquel proponente que no cumpla con ambas modalidades simultaneamente de acuerdo a lo indicado a
continuacion, quedara automaticamente fuera de bases.
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Oferta y Apertura Soporte Papel:

Las ofertas deberan presentarse mediante 3 sobres cerrados caratulados “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Economicos”, en los que se indicara el nombre
de la propuesta y del oferente. En cada uno de estos sobres se debera i lncorporar 3 carpetas
correspondientes a: original, fotocopia 1 y fotocopia 2.

La oferta sera presentada por los proponentes en acto piblico al momento de Ia apertura en la
fecha y horario indicado en calendario de la licitacion, en el 2° piso del Centro Cultural ubicado
en Avenida Prat N° 1643, ante una Comision Muricipal integrada por tres funcionarios
municipales ademas de la Secretaria Municipal en calidad de Ministro de Fe, o quienes los
subroguen.

No se recibira documentacidén después de la hora sefialada y tendra derecho a voz una
persona por oferta, pudiendo ser el propio contratista o un representante de éste debidamente
acreditado mediante poder notarial.

Finalmente se emitira una acta de apertura, indicandose en ella cualquier observacion al
proceso, para posteriormente ser firmada por los participantes y ser subida al portal para
conocimiento de los oferentes.

Contenido de los Sobres:

qure “Anexos Admimstrat;vbs

Documentos Descnpclon
Formato N°1: - Persona Natural - Fotocopia protocolizada patente profesional competente (al dia).

Identificacion del oferente. - Fotocopia protocolizada certificado titulo profesional competente.

- Fotacapia carné identidad del profesional competente.

" Persona Juridica | - Fotocopia camé identidad del representante legal.
- Fotocopia extracto de la escritura de constitucién de la empresa.
- Fotocopia Patente Comercial vigente de la empresa.

Formato N° 2: . Se debera declarar que se conoce entre otras cosas, las condiciones del terreno que

Declaracién Jurada Simple. incidiran en la ejecucion de la obra.
Garantia Seriedad Oferta | - Boleta Bancaria de garantia o Vale Vista endosable, tomada a favor del municipio.

- - Monto: § 2.000.000
. - Vigencia: Hasta el 30-09-2011
- Glosa: “garantiza seriedad oferta LP: Construccion pavimento calle Puente-Coihueco”.

Capacidad Economica - Balance tributario del ultimo ejercicio contable.

. - Declaracién Impuesto a la renta.
Certificado inscripcion . El documento no podra tener una fecha de emision anterior a 60 dias contados a la
vigente registro de . fecha de apertura de la propuesta publica. Se aceptara documento obtenido via
contratistas. " Internet.
Certificados de : - Certificado Oficial de Antecedentes Comerciales, emitido por la Camara de Comercio o
antecedentes © Dicom.

- Certificado de la Direccion del Trabajo para postular a licitacion con ambito de vigencia
: nacional.
. - Certificado de deuda fiscal o Certificado de deuda morosa emitido por la Tesoreria
General de la Republica.
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Bases Administrativas Especiales

( \ s Técnicos
Documentos Descripcion ‘

Formato N° 3: . Se adjuntara al formato los correspondientes Certificados de Experiencia emitidos por

Experiencia t los respectivos mandantes para acreditar la experiencia del oferente. Se aceptara
- documento obtenido por internet o fotocopia a color. Se recibira certificado
_independiente de la fecha de emision.

Formato N° 4: Staff Némina de personal técnico y administrativo que se hara cargo de la obra.

Listado maquinaria - Se debera adjuntar listado de maquinaria y equipos con los cuales se realizaran los
_ trabajos.

Curva Avance © Se adjunta ejemplo curva de avance Mano de Obra Acumulada. A partir del ejemplo se

Mano de obra local ._debera confeccionar el nugvo documento a presentar en la oferta.

Carta Gantt ¢ Se debera indicar ademas la programacién financiera mensual de la obra

Analisis Precios Unitarios ' Cifras redondeadas en pesos.

_ Se debe incluir ademas al final de los APU, una hoja con el detalle de gastos generales. |

‘ Sobre “Anexos Econ _
Documento Descripcion
Formato N° §: El oferente podra incorporar los items que estime conveniente, con motivo de desglosar
Presupuesto detallado . mejor su oferta.
Formato N° 6: - Se indicara el monto neto y total ofertado. Ademas se debera indicar el plazo propuesto
Oferta Econdmica. .y si opta 0 no a un anticipo de hasta un 10% del monto ofertado.

11.2) Oferta y Apertura Soporte Electronico

La oferta electronica deber realizarse a través de la pagina web www.mercadopublico.cl y
podra efectuarse hasta la fecha y hora de cierre indicada en el calendario de licitacion.

En el portal se debera ingresar el “valor neto” de la oferta, sin ser necesario adjuntar
archivos digitales de la documentacion que se solicita para la oferta soporte papel.

La apertura de las ofertas electronicas, se realizard por la Comision respectiva en acto
administrativo interno en dependencias municipales 48 hrs. posterior a la apertura soporte

papel. )

ART. N°12: EVALUACION

Para evaluar las propuestas, una Comision integrada por funcionarios municipales competentes,
elaborara un informe en el cual se analizaran y calificaran las ofertas de los proponentes en relacién al
cumplimiento de los antecedentes de la licitacién. La Comision de evaluacion estara conformada por los
siguientes funcionarios municipales o quienes los subroguen:

- DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
- DIRECTOR DE PLANIFICACION COMUNAL
- INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

En esta etapa la Comision estudiara acuciosamente los antecedentes de la propuesta, por lo que en
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Bases Administrativas Especiales

estas instancias, podréa dejar a un proponente fuera de bases si verifica el incumplimiento de algin
aspecto establecido en las bases y demas antecedentes de la licitacion, aun cuando en la apertura no
se hubiese detectado tal situacion. Ademas podra dejar fuera de bases aquella oferta que no reuna las
garantias necesarias para ser adjudicataria de la licitacion y por lo tanto podra rechazarla con la
debida expresion de causa.

Sin perjuicio de lo anterior, la comision podra admitir aquellas ofertas que presenten omisiones o
errores menores, siempre que estos defectos no afecten el principio de igualdad de los proponentes.
La Comision de Evaluacién estara facultada para solicitar al Contratista aclaraciones a la oferta,
antecedentes laborales, referencias y cualquier otro antecedente que estime relevante con motivo de
realizar un mejor analisis de las propuestas.

Para la evaluacion de las ofertas la Comision considerara los siguientes parametros en orden de
relevancia:

1° ' Precio 40%

2° Calidad Técnica. Para este parametro se considerara: 25%
" - Experiencia (antigiiedad en el rubro, montos contratados, m2 de pavimentos construidos);
- Referencias de otras obras o grado de cumplimientos de contratos;
- Personal técnico;

- Maquinaria;
. - Antecedentes comerciales, previsionales y laborales del oferente, entre otros.
3° | Contratacion Mano de Obra Local 20%
4° . Capacidad Econdémica 15%

Los puntajes se calcularan como se detalla a continuacion:

. Precio = Menor precio ofertado x 100
Precio del oferente evaluado

) Calidad Técnica = Se asignara un puntaje en escala de 1a 100 por cada uno de los
factores a evaluar en este parametro, obteniéndose el puntaje final
mediante el promedio de la puntuacion asignada individualmente
por cada miembro de la Comisidn.

. Contrataciéon M.O. = MO del oferente evaluado x 100

Mayor MO
. Capacidad Economica = CE del oferente evaluado x 100

Mayor CE
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ART. N°13: ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

El informe de evaluacion se presentara a la primera autoridad comunal, quien tomando como base la
evaluacion sefialada, decretara la adjudicacion de la propuesta. De lo anterior, el municipio adjudicara
la propuesta cuya oferta haya sido recibida a través del sistema electranico o digitales establecidos por
la Direccion de Compras y Contratacion Publica, que cumpliendo con todas las condiciones
establecidas en las bases de licitacién sea considerada como la mas conveniente.

La adjudicacién se ingresara al portal, generandose una orden de compra electronica que debera ser
aceptada por el oferente adjudicado. Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el articulo
N° 6 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, la notificacién de la resolucion de
adjudicacion al oferente favorecido y para conocimiento de todos los proponentes, debe entenderse
realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se publique en el sistema de informacién dicho
acto administrativo.

La no aceptacion por parte del Contratista de la sefialada Orden de Compra en un plazo de 48 hrs.
desde su notificacion en el portal y sin justificacion que sea aceptada por la Comisién, facultara al
Municipio para hacer efectiva la boleta de seriedad de la oferta, y se podré adjudicar al oferente que
haya obtenido la segunda prioridad de acuerdo al sefialado informe, o bien se procedera a declarar
desierta la propuesta si no se hubiese contado con més ofertas.

Se deja establecido que la Municipalidad se reserva el derecho de desistir de la adjudicacién por
causas de fuerza mayor que superen al municipio, por lo que el oferente adjudicado debera aceptar
esta eventual condicién, motivo por el cual no le dara derecho a indemnizaciones ni reclamaciones
posteriores de ningun tipo en esta materia. Se deberan cancelar los gastos en que haya incurrido el
Contratista originados por el proceso, siendo derecho estudiar y aceptar la documentacion que
acredite fundadamente dichos gastos.

ART. N°14: ANTECEDENTES PREVIOS A LA FIRMA DE CONTRATO
El oferente adjudicado para firmar contrato debera presentar la siguiente documentacién:

a) Documento de garantia que caucione el fiel cumplimiento del contrato, segun Art. 19 de las
presentes bases.

b) Factura y documento (s) de garantia (s) que caucione (n) el anticipo de la obra, si
corresponde, segln Art. 19.

c) Péliza de responsabilidad civil, segin Art. 23 de las presentes bases.

ART.N°15: CONTRATO
151 SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Para suscribir el contrato de ejecucién de la obra, el oferente adjudicado dispondra de un plazo de

5 dias habiles contados desde el dia habil siguiente a la fecha de la emisién de la orden de compra
electronica que genera la adjudicacion en el portal.
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Si el oferente adjudicado no pudiese cumplir con dicho plazo, podra solicitar una prorroga. Sera
facultad del Mandante aceptar o no dicha solicitud. De no ser aceptada, el municipio podra dejar sin
efecto la adjudicacidn de la obra, haciendo efectiva la garantia de seriedad de la oferta, dando aviso al
respectivo registro de contratistas y podra adjudicar la propuesta al segundo mejor evaluado o bien
declararla. desierta si no se hubiese contado con mas ofertas. Se procedera de la misma forma en
caso de ser aceptada la prorroga y que el oferente no cumpliese con el nuevo plazo otorgado.

Por su parte el municipio, se reserva el derecho de prorrogar la firma del contrato debido a causas de
fuerza mayor. Este hecho sera informado debidamente al oferente adjudicado, en donde ademas se
informara sobre la nueva fecha para suscribir el contrato.

El contrato celebrado entre las partes sera firmado ante notario con cargo al contratista para que
posteriormente sea aprobado por Decreto Alcaldicio. Una vez cumplido esto, quedaran en la sede de
la municipalidad los antecedentes del proceso licitatorio a disposicion de la revision de la Contraloria
Regional del Biobio.

15.2  CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL:

Los proponentes deberan considerar un % de mano de obra local del total a contratar, el cual debera
ser detallado en curva.de avance acumulada e ingresada en el sobre anexos técnicos.

Una vez contratada la obra la Unidad Teécnica verificara mensualmente que se cdmpla con la
contratacion de mano de obra ofertada, requisito indispensable para cursar los estados de pagos
respectivos. El incumplimiento facultara a la ITO para aplicar una multa del 1 por 1000 del monto neto
de la obra incluidas sus modificaciones, por cada dia que se verifique dicho incumplimiento.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista entregara a la ITO un listado mensual de los
trabajadores contratados, desde el inicio de la obra y hasta la recepcion provisoria sin observaciones,
el cual deberé contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

N° [ Nombre Rut. Direccion Comuna Especialidad 0 Cargo| F. Ingreso —F. Termino

|

16.3  SUBCONTRATOS

El contratista podra subcontratar hasta en un 35% del monto del contrato las. obras, pero
entendiéndose, en todo caso que el contratista es siempre responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Municipalidad o ante terceros en virtud del Contrato, como asimismo del pago de
todas las obligaciones para con los trabajadores u otros que omita pagar el subcontratista y de
acuerdo a lo establecido en el Art. N° 86 de las BAG.

El contratista que se adjudique la obra, entregara también en forma mensual y junto a cada estado de
pago, un listado de los subcontratistas de la obra y sus trabajadores, indicando: Nombre del
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subcontratista, actividad subcontratada, fecha de inicio y término del subcontrato. Para el caso de
estos trabajadores se debera adjuntar igual formato que en 15.2

En la eventualidad que la ITO detecte que no se han cancelado los sueldos a los trabajadores del
contratista o a los trabajadores de los subcontratistas, el municipio se reserva el derecho de retener el
estado de pago al contratista. La retencion se podra realizar hasta que tal situacion sea subsanada. Lo
anterior sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar la Direccion del Trabajo respectiva.

ART.N°16:  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra (ITO), se realizara por parte de la unidad técnica a través de un
profesional competente dependiente de la Direccion de Obras Municipales. Ademas, la ITO contara
con una Asesoria (A-ITO) que colaborara y representara al funcionario municipal en el desarrollo de
sus actividades.

Lo anterior, sin perjuicio de las inspecciones fiscales que le correspondan realizar a los funcionarios
del SERVIU y a las inspecciones que deban realizar los profesionales del Gobierno Regional del
Biobio, éstos ultimos en calidad de representantes de la Unidad Financiera del proyecto.

Asimismo, todos los funcionarios estatales como ingenieros, técnicos y demas expertos facultados
para intervenir en el desarrollo de la obra, podran inspeccionar en cualquier momento los
procedimientos constructivos, materiales, equipos, revisar registros y documentos que estimen
pertinente conocer. En el cumplimiento de su mision, tales representantes deberan contar con la mas
amplia colaboracion del contratista.

Cabe sefalar, que el hecho de efectuar las sefialadas inspecciones o fiscalizaciones, no libera en
ningun caso al contratista de las obligaciones y responsabilidades sefaladas por la legislacion vigente
que le caben como constructor de la obra.

ART.N°17:  ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se efectuara por parte de la ITO dentro de 5 dias habiles contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de firma del Contrato. Si no se presentare el Contratista a dicha entrega,
se procedera segun lo establece fas BAG en especial lo referido en el Art. N° 33.

Ademas, el contratista debera hacer entrega de un Libro de Inspeccidn foliado en triplicado.
En un plazo no superior a 10 dias de entregado terreno el Contratista debera instalar un letrero de
obra, en la ubicacion que le indique la ITO y segin caracteristicas adjuntas a las presentes bases.

ART.N°18: FORMA DE PAGO

La cancelacién del contrato se realizara mediante estados de pagos mensuales por avance de obra
presentados al municipio. Una vez visado el estado de pago, el municipio remitira los antecedentes al
Gobierno Regional, siendo este organismo el que cancelard directamente al Contratista el
correspondiente estado de pago, de acuerdo a sus procedimientos y formalidades institucionales.
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Para que la ITO de curso a un Estado de Pago, el contratista debera adjuntar en original y dos
fotocopias, los siguientes documentos:

18.1 PRESENTACION ESTADOS DE PAGO

r; Carta dirigida al DOM solicitando la cancelacién del estado de pago respectivo, debiendo ser
ingresada la solicitud en Oficina de Partes del municipio.

rb Factura a nombre del Gobierno Regional Region del Bio-Bio, Avda. Prat N° 625, Concepcion,
RUT 72.232.500-1.

¢ | Caréatula tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico
de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por la unidad técnica.

d | Presupuesto detallado por partidas, con nombre y firma del inspector técnico de la obra
responsable de la supervision de ésta y del Asesor de la inspeccion, si corresponde.

e | Certificado de la Inspeccion del Trabajo en original que acredite que el Contratista no tiene
deudas ni reclamaciones laborales pendientes con relacién a la obra y en donde conste que fas
imposiciones fueron pagadas y no so6lo declaradas.

f | Certificacion de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, de acuerdo al Anexo Estado de
Pago, adjunto a las presentes bases.

g | Nomina de trabajadores del contratista y las correspondientes copias de los contratos celebrados
con los trabajadores, segun formato.
Némina de Subcontratistas y sus trabajadores, segun formato.

h | 10 fotografias a color registrando el avance de la obra, con su correspondiente respaldo en
| archivos magnéticos.

i | Cualquier otro antecedente solicitado por la ITO.

Las partidas que solicite el contratista para su cancelacién en cada estado de pago, deberan estar
efectivamente ejecutadas y contar con su certificacion de calidad. De no cumplirse aquello, fa ITO
procedera a devolver el estado de pago para su correccion. Sin perjuicio de lo anterior, la inspeccidn
podra cursar una multa del 1 por 1000 del monto neto total del contrato, incluidas sus modificaciones,
cuando el contratista incurra deliberadamente en solicitar obras que no se encuentran ejecutadas.

No se podran presentar estados de pago por materiales depositados en fa obra o por adquisicion de
elementos prefabricados, es decir, no se realizaran cancelaciones por la provisién de materiales.

En caso que el contratista no de cumplimiento a las obligaciones salariales con sus trabajadores o
subcontratista o terceros, la ITO estara facultada para retener el estado de pago correspondiente hasta
que el contratista subsane dicho incumplimiento.

18.2  CERTIFICACION DE CALIDAD

A las presentes bases se adjunta el documento denominado “Certificacion de Calidad”.

Las cantidades de obras ejecutadas en terreno deberan ser respaldadas por ensayes de partidas y

materiales, dichos ensayes deben ser adjuntados en cada estado de pago para que éstos sean
canceladas. La no presentacion de la certificacion de calidad, asociada a una cantidad de obra de una
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partida ejecutada, facultara a la 1.T.O. para efectuar una retencién por falta de certificacion, esta se
cancelara una vez que se presente la correspondiente certificacion en el proximo estado de pago.

La eleccién de las muestras asi como la cantidad de éstas sera la determinada en el Anexo, o en su
defecto por la 1.T.O. de acuerdo a la normativa vigente y deberan ser tomadas por un laboratorio
competente autorizado en presencia de la Inspeccion Técnica de la Obra.

Ademas el contratista debera coordinar oportunamente con la I.T.O. y los laboratorios competentes la
toma de muestras, no aceptandose muestras que no hayan sido tomadas en presencia de la I.T.O.
Solo se aceptaran dichas muestras, cuando el Laboratorio Competente certifique que toda la cantidad
de obra ejecutada cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto. (Esto lo debera sefialar en el
punto “observacion” del respectivo certificado de ensaye).

Para la cancelacion de los Estados de pago, la A(ITO) debera visar la certificacion calidad que deba
presentar el Contratista.

Para el primer estado de pago no serd necesaria la presentacion de certificacion de calidad,
estos antecedentes deberan reintegrarse en el segundo estado de pago.

ART. N°19: DE LAS GARANTIAS (Titulo VI, Bases Administrativas Generales).

i Fel Cumplimiento del Contrao y Oblgaclon

Tipo de documento | Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista endosable

Tomada a favor de | Gobierno Regional Region del Bio-Bio |

Valor 10 % del monto del contrato, impuesto incluido

Vigencia No inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos

Glosa Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales -
Previsionales de la obra “Construccién pavimento calle Puente-Coihueco”.

(Caucien | Correcta Ejecucion o

Tipo de documento | Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista endosable

Tomada a favor de | Gobierno Regional Region del Bio-Bio |

Valor 5 % del monto del contrato, impuesto incluido

Vigencia 365 dias posteriores a la recepcién provisoria sin observaciones de la obra.

Glosa Garantiza Correcta Ejecucion y Cumplimiento de Obligaciones Laborales -
Previsionales de la obra “Construccién pavimento calle Puente-Coihueco”.

Anticipo:

E! contratista adjudicado podra considerar la solicitud de anticipo de hasta un 10% del total del monto
ofertado. Este anticipo tiene el caracter de opcional y le ser4 cancelado segun disponibilidad
presupuestaria con posterioridad a la firma del contrato, contra factura y garantias tomadas.

El anticipo sera descontado en forma proporcional en cada estado de pago. Las Garantias se
devolveran en la medida que se vaya reintegrando el anticipo.
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En caso que el oferente opte por solicitar el sefialado anticipo, lo deber4 indicar previamente en el
formato Oferta Econdmica.

Caugion | Anticipo de

Tipo de documento | Boleta (s) Bancaria (s) de Garantia o Vale (s) Vista endosable (s)

Tomada a favor de | Gobierno Regional Region del Bio-Bio

Valor % del monto del contrato impuesto incluido

Vigencia’ ‘c/u de ellas no inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos

Glosa Garantiza Anticipo de la obra “Construccidn pavimento calle Puente-Coihueco”.

Renovacion de garantias:

El contratista siempre debera mantener vigente las boletas bancarias de garantia por anticipo, fiel
cumplimiento del contrato, correcta ejecucion de la obra, y eventuales garantia generadas por
modificaciones al contrato, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas Generales para que se proceda a su devolucion.

Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposicion, se le aplicara una multa equivalente al
0,3 por mil del monto neto total del contrato, incluidas sus modificaciones, por cada dia de
incumplimiento, la que le sera descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situacion persistiese
por un periodo superior a 10 dias corridos, contados desde le fecha en que contractuaimente debian
ser renovadas, la Unidad Técnica estara facultado para liquidar anticipadamente el contrato de
ejecucion de obras por causas imputables al contratista.

Devolucion de documentos de garantia:

Toda devolucion de Documentos de Garantias debera solicitarse por escrito (se acepta via e-mail). Sin
embargo la devolucion se realizara unicamente en dependencias de la municipalidad, ya que no seran
enviadas por correo. Ademas se establece que el Unico procedimiento adoptado para la devolucién de
las garantias, correspondera al endosamiento de dichos documentos para ser entregados

directamente a los solicitantes.

La devolucion se realizard siempre que se hayan cumplido con las condiciones para los cuales ellas
fueron tomadas.

ART.N°20: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
20.1  Obligaciones del contratista:
Sera responsabilidad del contratista cumplir con las exigencias impuestas tanto por el proyecto, como

por la Unidad Técnica y demas organismos relacionados con la ejecucién de la obra.
Dentro de sus obligaciones se encontraran entre otras, las siguientes:
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Tanto Contratista como Subcontratista deberan dar cumplimiento a la normativa vigente
relativa a la ley N° 20123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion,
el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios.

Cumplimiento-de la normativa vigente relativa al Reglamento para la aplicacién del articulo 66
bis de la ley N° 16744 sobre la gestion de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o
servicios.

Debera contar con un Residente de obra de profesién Ingeniero Civil del rubro, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil con al menos 5 afios de experiencia. También debera contar
con profesional prevencionista de riesgos con al menos 3 afios de experiencia, ademas de
Jefe de obra con experiencia comprobada en este tipo de obra. Se exigira curriculum y
certificado de titulos protocolizados ante notario de titulo de los profesionales sefialados.
Tomar los resguardos prudenciales para evitar accidentes, por medio de la contratacion de
seguros y personal de vigilancia.

Mantener un libro de obra autocopiativo, foliado en triplicado.

Acatar las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la obra (ITO), Asesoria de
Inspeccion Técnica de la obra (A-ITO), Inspectores del Serviu y otros fiscalizadores
competentes.

Una vez suscrito el contrato el contratista deberad Informar el inicio de obra a todos los
servicios de utilidad pablica que tengan instalaciones en esa via y realizar las coordinaciones
con los organismos que corresponda.

Solicitar y cancelar los derechos de inspeccion de SERVIU e informar a este servicio que el
Contratista tomara garantias de correcta ejecucion de los pavimentos a favor del Municipio.
Realizar las tramitaciones y cancelaciones necesarias en el municipio para la ocupacioén de via
publica, corte de transito y toda gestion que involucre el desarrollo de las obras, si
corresponde.

El contratista debera mantener las vias de circulaciones seguras y expeditas para el paso de
transetintes, vehiculos de particulares y en especial vehiculos de emergencia.

La intervencién en los tramos de la calzada debera ser estrictamente coordinada y planificada
con la ITO, de manera de no tener vias publicas interrumpidas por lapsos de tiempos
innecesarios.

Disponer de sefalizacion y dispositivos de seguridad acorde a la normativa vigente para
desarrollar los trabajos ordenada y prudentemente.

Coordinar con ESSBIO S.A. la intervencidén en las instalaciones sanitarias existentes
(reparacion de cafierias dafiadas producto de los trabajos, modificaciones de arranques, de
uniones domiciliarias, etc). Cabe sefialar que las reparaciones de cafierias y otros se
realizaran en la materialidad que indique 1a ITO.

Mantener permanentemente el suministro de los servicios publicos para las wwendas que
puedan verse afectadas motivo de los trabajos a ejecutar. En esta materia, el contratista
debera solucionar cualquier inconveniente en el plazo que le indique la ITO. El incumplimiento
de esto, facultara a la ITO para aplicar multas del 1 por 1000 del monto neto del contrato
incluidas sus modificaciones.

El contratista debera consultar a su cargo cualquier otra obra que sea necesaria para la
recepcion y habilitacion de las obras de la presente licitacidn incluyendo la confeccion de los
proyectos definitivos originados por eventuales modificaciones. Lo anterior sera de su
exclusiva responsabilidad y costo.
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Acoger favorablemente las eventuales modificaciones menores que soficite el ITO con motivo
de llegar a un buen término de las obras contratadas.

El Contratista queda obligado antes de realizar su oferta a revisar el proyecto (planos,
especificaciones técnicas, memorias y demas antecedentes técnicos) debiendo clarificar con
el respectivo proyectista o en su defecto con la Unidad Técnica, posibles errores de disefio o
discrepancias entre los antecedentes de la propuesta. Lo anterior, con objeto de considerar en
la oferta todas las correcciones que sean necesarias de realizar para la correcta ejecucion de
la obra. Todo mayor costo de la obra que resultare de estas eventuales discrepancias y
correcciones, seran absorbidos por el Contratista y no seran motivo de aumentos de obras.
Intervenir en los sectores que el municipio le priorice. En este sentido el Contratista debera
realizar los trabajos solicitados, ya que de no acatar dichas disposiciones se le aplicara una
multa del 1 por 1000 del monto neto del contrato incluidas sus eventuales modificaciones, por
cada dia en que se incurra en el desacato.

Obligaciones de la Unidad Técnica:

La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del
proyecto, en cuanto a la calidad de la obra, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecucion del proyecto y comprende las gestiones
administrativas y técnicas para su realizacion.

Velar por el cumplimiento del Convenio Mandato suscrito con el Gobierno Regional del Bio-
Bio. (GORE).

Elaborar los antecedentes y llevar el proceso de licitacion.

Remitir los antecedentes de adjudicacion y contratacion de la obra al Gobierno Regional.

La Unidad Técnica se obliga a nombrar un Inspector Técnico responsable de la fiscalizacion
de laobra.

Enviar Programa de Caja Mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta
informacion sera remitida al email: flujocaja@gorebiobio.cl

Visar los estados de pago y solicitar la transferencia de recursos a la unidad financiera del
proyecto.

Encabezar las publicaciones y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos
del FNDR con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional, fijada en el Reglamento Regional
de Imagen Corporativa de la Region del Bio Bio, aprobado por Resolucion N° 100 del 05 de
Septiembre de 1997. )

La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

La Unidad Técnica estara obligada a informar, a través del portal del Gobiemo Regional
www.gobiernobiobio.cl, el estado de las licitaciones que se realicen.

Solicitar la autorizacion de la Unidad Financiera (Gobierno Regional) para realizar cualquier
modificacién al contrato.

Solicitar la autenticidad de los documentos de garantias.

Rendir cuenta de la utilizacién de los recursos a la Contraloria Regional del Biobio, cuando
corresponda.
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20.3 Obligaciones Unidad Financiera (Gobierno Regional del Biobio):

o Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion
Presupuestaria correspondiente.

ART.N°21:  SANCIONES

El atraso en el cumplimiento de!l plazo contractual hara incurrir al contratista en una multa por cada dia
de atraso, que sera del 1 por 1000 del monto neto del Contrato incluidas sus eventuales
modificaciones. La aplicacién de las multas se hard administrativamente sin forma de juicio y se
deduciran de los estados de pago correspondientes y/o de las garantias en custodia.

Las sanciones que la Municipalidad podra aplicar al contratista se realizard de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las Bases Administrativas Generales, especialmente lo indicado en el
titulo XX. )

ART.N°22:  CUMPLIMIENTO LEGISLACION LABORAL

Sera facultad de la ITO solicitar copia de contratos, anexos de contratos, finiquitos y planilla de cotizaciones
previsionales tanto de los trabajadores contratados por el Contratista como de los trabajadores contratados por
los Subcontratistas, con objeto de chequear las néminas sefialadas en el Art. N° 15.2 y 15.3 de las presentes
bases

En el marco del cumplimiento de la legislacion laboral, si el Contratista no diere cumplimiento a lo
sefialado especialmente en el Art. N° 18.1 letra e) de las presentes bases, el ITO no dara curso ni
aprobara el estado de pago solicitado.

Transcurrido el término de 30 dias corridos, si el contratista persistiere en el incumplimiento de dichas
obligaciones, el Mandante podra dar curso al Estado de Pago pendiente, si lo hubiera, o las garantias
que obren en su poder, reteniendo las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones €
imposiciones previsionales adeudadas y podra cubrir dichas deudas, las que deberan ser pagadas a
los trabajadores, o integradas en las instituciones previsionales respectivas por cuenta del contratista.

En este caso, el contratista se hara acreedor de una multa de 15 U.T.M. por cada vez que esto ocutrra,
multa que también sera descontada del valor del estado de pago o garantias.

La retencidn del estado de pago durante el plazo a que se refiere esta causa no dara derecho en caso
alguno al contratista para impetrar reajustes ni intereses de ningun tipo por el lapso sefialado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior el contratista acreditare el pago de la suma

adeudadas por los referidos conceptos se dara curso al estado de pago correspondiente, si en lo
demas procediere.
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ART.N°23:  SEGURIDAD

El Contratista debera proveer a su personal, del equipo y dispositivos de seguridad que establezcan la
normativa legal vigente, cumplir con las prevenciones de riesgos y las instrucciones que imparta la
Mutual o la Entidad Aseguradora con la cual se haya contratado el Seguro de Accidentes del Trabajo
correspondiente.

Por otra parte, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionarse a terceros, en el curso de los trabajos 0 con ocasion de ellos, por lo que debera tomar los
resguardos necesarios a través de seguros u otros mecanismos que demande la legislacion vigente.

Se consulta la contratacion de una Pdliza de Responsabilidad Civil por un monto.acorde a la
envergadura del proyecto, tomada a favor de la Municipalidad de Coihueco, la cual tendra una vigencia
igual a la duracion de la obra mas 90 dias, la que comenzara a ser contabilizada desde la fecha de
firma del contrato. Dicha poliza debera ademas cubrir todos los aspectos indicados en el cddigo civil,
articulo 2.003, inciso 3°.

De lo anterior, se deja expresa constancia que el contratista se obliga a tomar los resguardos
prudenciales para evitar accidentes y cubrir la integridad de personas o de la propia obra o de bienes
materiales de terceros, pudiendo considerar para ello Ja contratacion de seguros y pélizas, ya que en
virtud del contrato el Contratista debera responder a quien corresponda ante eventualidades de
aquella naturaleza.

ART.N°24:  CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contrafista sera responsable de la calidad de los materiales, de aclarar los errores de disefio, de
los vicios de la construccion y de los perjuicios que a causa de ella se ocasionen a terceros, todo ello
de conformidad a lo dispuesto en los Art. 18 y 19 del D.F.L N° 458 de 1976 y sus modificaciones
posteriores, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. N° 2003 del Cédigo Civil.

ART.N°25:  RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

Antes del término del plazo de ejecucion de la obra estipulado en el contrato, el contratista solicitara al
Inspector Técnico la recepcion de la obra, ingresando tal solicitud en Oficina de Partes y adjuntando
ademas las cartas de solicitud de recepcidon de los servicios que corresponda. El plazo de
presentacion de las recepciones otorgadas por los servicios no podra ser superior a 20 dias corridos
contados desde la fecha de término del plazo contractual. Si se sobrepasare dicho plazo, se aplicaran
las multas por atraso indicadas en las bases.

La ITO debera informar del término de la obra al DOM y del cumplimiento de los trabajos de acuerdo al
proyecto licitado, si asi correspondiere, en caso contrario empezara la aplicacion de las multas por
incumplimiento del plazo contractual. Si procediere la recepcién, el Alcalde designara mediante
Decreto Alcaldicio una Comision de tres funcionarios competentes independientes de la inspeccion
técnica para recepcionar provisoriamente la obra.
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La Comision otorgara el Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra sin Observaciones, siempre que se
cummpla con lo siguiente:

» Laobra se encuentre terminada dentro del plazo contractual y que se hayan respetado los planos,
especificaciones técnicas, como asi también las bases y demas antecedentes del contrato.

o Certificado de recepcion de los trabajos por parte de SERVIU y de los organismos que
corresponda.

» Planos de construccion o proyectos definitivos, aprobados por SERVIU que incluyan
modificaciones respecto del proyecto originalmente aprobado. (Se debera entregar soporte papel y
CD con archivos digitales).

o Certificacion de parte de los servicios publicos donde se indique que el confratista no mantiene
deudas con ellos en relacion al contrato de obra suscrito con el municipio y no ha causado dafio a
las instalaciones de éstos. (Empresa Sanitaria, Compafiia de Electricidad, Empresa Telefonica,
etc.)

Si la Comision determina que la obra presenta observaciones, debera procederse de acuerdo a lo
establecido en las Bases Administrativas Generales, siendo el detalle de este procedimiento como el
de otros aspectos relacionados con la recepcion de la obra definidos especialmente en el Titulo XV de
dichas bases.

Por ofra parte, serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras con
posterioridad a su ejecucion y hasta la recepcion provisoria sin observaciones y en consecuencia
seran de su cargo cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en ese periodo.

ART.N°26: ESTADO DE PAGO FINAL

Para el (ltimo estado de pago se debera adjuntar ademas de lo solicitado en el Art. N° 18 de las
presentes bases, todas los finiquitos de los trabajadores que participaron en la ejecucion de la obra.
Para el caso de con Contrato Indefinido, se debera adjuntar Ultima colilla de cotizacion previsional. El
ultimo estado de pago no podra se inferior al 15% del monto del contrato.

Una vez emitida la Recepcion Provisoria Sin Observaciones por parte de la Comision, el Contratista
debera hacer entrega del documento de garantia que caucionara la correcta ejecucién de la obra, de
acuerdo a las condiciones sefialadas en el Art. N°19 de las presentes bases. Ademas debera solicitar
la devolucion del documento que garantizé el fiel cumplimiento del contrato.

Cumplido lo anterior, la unidad técnica enviara los documentos pertinentes al Gobierno Regional del
Biobio, solicitando los recursos para la cancelacion del estado de pago final del contrato. -

ART. N°27: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

El proceso de recepcion definitiva y liquidacion del contrato se realizard con anterioridad al
vencimiento de la garantia de correcta ejecucion de obra.
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El plazo de vigencia de 365 dias corridos de la garantia indicado en el Art. N°19 de las presentes
bases, se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad Civil del Contratista.

La Comision de recepcion verificara basicamente durante la recepcién definitiva y liquidacion del
contrato la buena ejecucion de los trabajos, que no se hayan producido dafios atribuibles a ejecucion
defectuosa y a mala calidad de los materiales empleados, levantando un acta. En caso de detectarse
deficiencias éstas deberan ser estipuladas en dicha acta, otorgdndose un plazo maximo para
subsanarlas. Una vez corregidas éstas el Contratista solicitara nuevamente la recepcidn definitiva.

Una vez decretada la recepcion y liquidacion del contrato el contratista deberéa solicitar a la Unidad
técnica por escrito la devolucidn de la boleta que garantizé la correcta ejecucion de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista queda obligado a solucionar cualquier desperfecto ylo
efectuar las reparaciones correspondientes que a juicio del municipio le corresponda efectuar dentro
del periodo de garantia estipulado y en el plazo que le sea solicitado, una vez realizada la recepcién
provisoria sin observaciones de la obra. Si el Contratista no subsanase las observaciones a que
hubiere lugar en el plazo otorgado para tal efecto, la municipalidad estara facultada para hacer efectiva
la garantia correspondiente, informando de ello por escrito al contratista y al registro correspondiente.
El monto total de la garantia, en este caso, quedara totalmente disponible para las reparaciones que
deban realizarse en la-obra y a titulo indemnizatorio.

ART,.N°28:  LIQUIDACION DE CONTRATO

Se procedera conforme al Art. 82 de las Bases Administrativas Generales.

CRISTIAN PARRA PALMA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Coihueco, juiio de 2011.

19119



GOBILRHO DE

CHILE
13

RESOLUCION Nv

‘
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REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE e
GOBIERNQ REGIONAL DE LA REGION DEL B{O BIO

REC
BIOBIO

MAT: Aprueba Convenio Mandato para la ejecucion

del proyecto *GONSTRUGCION PAVIMENTO CALLE
) PUENTE-COIHUECO”

CONGEPCION 3 MAR. 2,

[N

<
[N
Q v

CONSIDERANDO:

1.

Que por Resolucion N° 25 de fecha 19 de Enero del 2011, del Gobierno Regional de la Regit;n del Bio
Blo, se cre6 la asignacion presupuestaria del proyecto de! Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE PUENTE-COIHUECO” Imputacion

Presupuestaria 05-68-02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-31-02-002 Consultorias, 05-
68-02-31-02-004 Obras Civiles, Codigo BIP 30093562-0.

2. Que la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Region
del Bio Bio su asesoria técnico-administrativa en las materias a que se refiere el convenio que por
este aclo se aprueba.

VISTOS:

1.- D.L.N°575de 1974.

2.-  Art. N® 111 de 1a Conslitucién Politica de Chile.

3.~  D.L. 1263 de 1975.

4.~  Ley Organica Const. N° 18.575 Bases Generales de Administracion del Estado.

5.- Texto Refundido Ley N°® 19.175 Organica Constitucional.

6.- Laley20.481 de Presupuesto Publico Aio 2011. .

7.- La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencion def framite de Toma de Raz6n.

8.- D.$". N° 261 del 11 de Marzo de 2010 del Ministerio del Interior.

RESUELVO:

1.

APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado con fecha 28 de Marzo del 2011, entre el Gobierno
Reglonal de la Region del Bio Blo, representado por la Intendenta Regional Sra. JACQUELINE VAN
RYSSELBERGHE HERRERA y la llustre Municipalidad de Coihueco, representada por su Alcalde Sr.
ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS, relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Nacional de Desarrolio
Regional denominado *CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE PUENTE-GOIHUECO”, Convenio que da

cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que debera sujetarse la Unidad Técnica en el
cumplimiento de este Mandato, el cual tiene el siguiente tenor:

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO
ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL Bio Bio
Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COIHUECO

En Concepcion, a 29 de Marzo de! 2011, entre el Gobierno Regional de la Regién del Blo-Bio, representado
por la Intendenta Regional Sra. JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE HERRERA, domiciliada en Avda,
Prat 525, Concepcion, en adelante "El Gobierno Regional de la Region del Bio Bio”, por una parte, y por la
otra la I. Municipalidad de Coihueco, representada por su Alcalde Sr. ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS,

quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Arturo Prat N° 1675,
Coihueco, en adelante "La Unidad Técnica", se ha convenldo lo siguiente:




TENIENDO PRESENTE:

1. Que por Resolucion N° 25 de fecha 19 de Enero del 2011, del Gobiernc Regional de la Region dei Bio

Bio, se cred la asignacién presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarroflo Regional
denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE PUENTE-COIHUECO” Imputacion

Presupuestaria 05-68-02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-31-02-002 Consultorias, 05-
68-02-31-02-004 Obras Civiles, Codigo BIP 30093562-0.

Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Region
del Bio Bfo su asesorla técnico-administrativas en las materias que mas adelante se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091y
sus modificaciones y en las glosa presupuestaria 02 4 de la Ley de Presupuestos del afio 2011, el
Gobierno Regional de la Region del Bio Blo viene en celebrar un convenio mandato completo e
irrevocable con la Unidad Técnica a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa ‘del
proyecto mencionado. Se deja constancia que el Convenio Mandato refleja el caso de un “mandato sin
representacion” debido a que la obra financiada con fondos del FNDR no es de patrimonio del Gobierno
Regional de la Regién del Bio Blo. Interviniendo dnicamente como argano financiero, siendo la entidad

propietaria del inmueble quien se hace duefia por accesion de la obra que se construya en ella. Lo
anterior de acuerdo a Dictamen 37488 dei afio 1995.

Esta supervision técnica y administrativa comprenderd, con las limltaclones que se indican tnas
adelante y que no alteran su caracter completo e lirevocable, los procesos de licitacidn hasta la
adjudicacion y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumplimienio dei presente Mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No

obstante o anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 Bl proyecto a supervisar por la Unidad Técnica, consiste en la construccion de 5.185 m? de

pavimento asfaltico con una carpeta de rodado de 8 cm. de espesor en la calle Puente, tramo
comprendido entre calle Prat y calle Graciano Barrén.
El proyecto contempia un largo de 681.80 ML de acuerdo a proyecto de Ingenierla.

Dentro de las principales obras a sjecutar se puede mencionar la-construccion de 32 ML de tuberlas
de aguas fluvias, 675 ML de revestimiento de canales laterales, confeccion de 50 accesos
vehiculares y peatonales, entre otros.

El proyecto de pavimentacién se encuentra contenido en 1 disefio de Ingenieria aprobado por
Serviu correspondiente al proyecto de pavimentacién cédigo NU-1723.

Lo anterior, conforme a la Ficha RS de iniciativa de Inversion (IDl) visado por el Sistema Nacional
de Inversiones (SNI) del Ministeric de Pianificacion (MIDEPLAN) y/o al Certificado de
Recomendacion Técnica de la Unldad de Preinversién del Gobierno Regional.

I.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1, El costo lota! del proyecto es de M$ 428.434.- (cuatrocientos veintiocho millones cuatrocientos treinta y

cuatro mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$

428.434.- (cuatrocientos veinliocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos) segin consta en
Certificado N° 2892/03 de fecha 03 de Febrero del 2010.

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL
M$
FND.R. OBRAS CIVILES 418.334
| FN.DR. CONSULTORIAS 9.600
| FNDR | GASTOS ADMINISTRATIVOS 500
| TOTAL 428,434

Cabe seflalar que de acuerdo a la ficha IDI, los montos sefialados se encuentran expresados.en
moneda de Diciembre 2008.
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Los montos sefalados en cada uno de fos items solo podran destinarse a ese mismo item, no

pudiendo tragpasarse a olfos.

El pago de los correspondienies estados de pago estara sujelo a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrolio Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujelo a ta oportuna informacion de la
programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

En caso de cofresponder pago por concepte de Aporte financiamiento -Reembolsable (AFR) éste
sera cancelado directamente por el Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera tener especial
cuidado al momento del lamado a ficitacion, de no incluir en el presupueslo considerado en la

licitacion los AFR y debera coordinarse con el Gobierno Regional para el pago de éstos, cuando
corresponda.

lil.- DE LOS ESTADOS DE PAGOS

34.

3.2

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenlo, el Gobiemo Regional de la Region del Bio Blo
seobligaa:

a)  Solventar los Estados de Pago que formuie la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 05-68-
02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-68-02-31-02-002 Consultorias, 05-68-02-31-02-004
Obras Clviles, Codigo BIP 30093562-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION
PAVINENTO CALLE PUENTE-COIHUECO" hasta por un monto de M$ 428.434.- (cuatrocientos
veintiocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos) de acuerdo a caiendario de
financiamiento de la inversién, dentro del plazo de quince dlas contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobiemo Regional. En caso de faltar algin antecedente o

efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que se haya subsanado la
observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio pueda cumplir con lo indicado en clausula

anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberédn contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

a)  Oficio conductor dirigido a la Sra. Intendenta Regionai solicitando e! paga acompaando facturaa

nombre del Gobiemo Regional de la Regién del Bio Blo, Avda. Prat 525, Concepcién, RUT
72.232,500-1.

b)  CARATULA TIPO MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir f avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobiemo Regional de la
Region del Bfo Blo o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

c) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre vy fitma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proparclonado por el Gaobierno Regional de la
Region del Blo Blo o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

d)  Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original que acredite que el Contratista ylo el
Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relacién a la obra.

Certificado del I.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de
contratos y subcontratos existentes en la Obra.

En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Cerlificacidn de Autenticidad

de las Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante fa institucidn bancaria
emisora.

9)

La Unidad Técnica debera presentar cinco fotos representativas de diversos aspectos del avance

de la obra en cada estado de pago. Se debera incluir la foto del letrero ‘en el Primer Estado de
Pago.

Para la presentacion del Ultimo Estado de Pago, la Unidad Técnica debe remilir Acta de

Recepcion Provisoria con o sin observaciones o Unica segin comesponda, con su
correspondiente Decreto de Aprobacion.



Para el item Consultorias:

a)  Oficio conduclor dirigido a la Sra. Intendenta Regional solicitando el pago acompafiando factura
o Boleta de Honorarios a nombre del Gobiemo Regional de la Regién del Bio Bio, Avda. Prat
525, Concepcién, RUT 72.232.500-1. )

b) En el 1er. EP. se debera adjuntar Resolucion de Adjudicacion, Contrato, Resolucion que
aprueba Contrato.

c)

Debera acompafiar Caratulas tipo MOP e Informe emitido por la Unidad Técnica que aprueba el
pago.

V. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

4.1.

La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:
a) Dar a conocer a los Contratisias yfo Proveedores que la Unidad Técnica solicitara la

certificacién de autenticidad de los documentos de Garantias ante la institucion bancaria
emisora.

b) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cuimplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula e} Trabajo en Régimen de
Subcontratacion, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de

Trabajo de Servicios Transitorios, Sera responsabitidad de la Unidad Técnica velar y certificar
através del LT.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

c¢) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente reiativa al
Reglamento para la Aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y Saiud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de ta
Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O. et cabal cumplimiento de lo anterior

d) Dar a conocer a los Contratistas que podran oplar a un Anticipo, solo en el item Obras, cuyo

monto no podra exceder al 10% del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto
vigente.

e} Para la evaluacién de la propuesla presentadas por los Contratistas se sugiere aplicar solo
tres criterios de seleccion, estos deberan ser asociados en forma cuantitativa al: monto de la

oferta, capacidad econdmica del oferente y experiencia en proyectos similares, no debiendo
incorporar plazos ni partidas adicionales.

V.- DE LA LICITACION

5.1

5.2.

53.

54.

La Unidad Técnica debera llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por fa Seremi de
Planificacion y Coordinacidn y/o 1a Unidad de Preinversién del Gobierno Regional que debera
considerar todos los componentes o partidas del proyeclto que obtuvo la Recornendacion Técnica
Financiera Favorable, y a su vez debera corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de
Presupuesto vigente. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o
cuantitativa la Unidad Técnica podr4 iniciar un proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion
y Coordinacion y/o la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, quien emitira una nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable que dara paso a un nuevo proceso de ficitacion

El presente Convenio Mandato deberé obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes
del llamado a licitacion.

La Unidad Técnica estara obligada a informar, el estado de las licitaciones que se realicen. Para ello,
el Gobiemo Regional del Bio Bio proporcionara una clave, personal e intransferible previa soficitud
de la Unidad Técnica y entregara las instrucciones correspondientes. La informacion publicada sera

de exclusiva responsabilidad de La Unidad Técnica, quien debera velar por gue elia sea fidedigna y
oportuna

La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un inspector Fiscal por Decreto segtin corresponda,
responsable de la obra con experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato y un Responsable de

Proyecto para et itern adquisiciones por Decreto, si correspondiere (Se entiende como adquisiciones
los items de terrenos, equipos, equipamiento y vehiculos).



Vi.- DE LA ADJUDICACION.

6.1

6.2

6.3

Vil.

71

7.2

La Unidad Técnica podra adjudicar el proyecto cuando el monto ofertado no_supere el monto real al
autorizado por el Consejo Regional para el flem respectivo y los items lcitados correspondan
exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluacion. Para lo anterior el factor de

actualizacion, para el calculo del monto real, debera ser solicitado via correo elecironico al
Departamento de Control de Gestion, previo a la fecha de ddedlCBClOn

En el caso de superar e monto real, la Unidad Técnica podra solicitar al Gobierno Regionat

autorizacién que signifigue un incremento de los recursos aprabados de hasta un 10%. En caso de
necesitar recursos adicionales se debera y/o inigiar un proceso de reevatuacion ante la Seremi de

Planificacién y Coordinacién y/o la Unidad de Preinversion de! Gobierno Regional, guien emitird una
nueva recomendacion técnico-econdmica.

Si esta resu\lare favorable, la Unidad Técnica podra. solicitar recursos extraordinarios al Gobierno
Regional, los gue una vez aprobados (Consejo Regional) dardn paso a la modificacion del presente
Convenio y ello facultaran a Ja Unidad Técnica para iniciar un nuevo proceso de Licitacion.

Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratacion y dentro de tos 1D dias siguientes

debera obligatoriamente remitir lodos los antecedentes relacionados con los procesos-de licitacion
adjudicacién y contratacion.

DE LOS CONVENIOS MARCOS

£n aquellos procesos de adquisicion de equipamiento en los cuales se utilice por parte de la Unidad
Técnica los Convenios Marcos vigentes en Chile Compra para la adjudicacion de los items a

adquirir, sdlo sera necesario informar al Gobiemo Regional de la Region del Bio Bio de lo obrado, fo
cual debe estar en el contexto de la ley N° 19.886.

A su vez el Gobierno Regional de la Region del Blo Bio tomara conocimiento de dicha situacion
mediante via electrdnica y verificard que las adquisiclones se ajusten al proyecto respectivo, no
siendo necesario aprobar dicha adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, se deberan enviar todos los
antecedentes que sirvan de base para la adjudicacion por Convenio Marco.

Vill.- DE LA CONTRATACION

8.1.

El sistema de contralacion del proyecto debera ser a suma alzada, sin reajustes, ni intereses

IX.- DE LAS MODIFICACIONES

9.1.

9.2.

9.3.

Toda modificacion de contrato incluidas las a2 Costo $ 0 deberan ser autorizadas por el Gobiemo
Regional previo a la ejecucion de las obras, exceplo aquellas que solo odifican el plazo las que
debera obligatoriamente informar de lo obrado e incluir al Goblemno Regional en la distribucion
adjuntando los documentos correspondientes para efectos de reprogramacion de la ejecucion. Para
evitar la paralizacion de obra o aumento de plazo a la espera de respuesta de Modificacién de Contrato
solicitada al Gobierno Regional, ésta debe ser ingresada antes del Gltirno tercio del plazo contractual

Cuando las modificaciones acumuladas y siempre que el monto contratado originalmente no haya
excedido el valor real del proyecto y estas no impliquen cambios sustantivos del proyecto, respecto a lo

originalmente autorizado s6lo requeriran de la autorizacion previa del Gobnerno Regional, ta que se
expresara mediante oficio favorable de la Intendenta Regional.

Cuando las modificaciones ylo solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios cualitativos
y cuantitativos en alguno de los Items inicialmente aprobados por la Seremi de Planificacion y
Coordinacion y/o por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional y/o excedan el 10% del monto
aprobado originalmente deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por
parte de la Seremi de Planificacion y Coordinacion y/o por 1a Unidad de Preinversion del Gobierno-
Regional. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la Institucion
correspondiente, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion de contrato previa autorizacion del
Gobierno Regional de la Region del Blo Bio, que se expresara mediante oficio favorable. De la misma
forma, si correspondiere, se procedera a efectuar la modificacion del présente convenio mandato.




X.- DE LAS GARANTIAS

101,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.8.

10.7.

Xl.-

11.1.

1.2

11.3.

11.5.

Xit.-

12.1.

12.2.

La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticlpo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta
ejecucion dei proyecto encomendado en lo que respecta al monto aprobado por el Consejo Regional.

Las garantias podran consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista.

Estas deberan ser emlndas a nombre del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio con el
nombre del proyecto y remitidas dentro de los diez dias habiles siguientes a su fecha de emision
conjuntamente con los documentos sefialados en la clausula 6.3 del convenio. Se exceptia la
Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unida Técnica, en cuyo caso
quedara bajo su custodia. La Unidad Tecnica se obliga a mantener las garanlias vigentes desde el

inicio hasta la Yiquidacién de! contrato. La Unidad Técnica no podra aceptar garantias tomadas por
terceros.

La Unidad Técnica debera solicitar la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantlas
ante la institucion bancaria emisora y remitirla al Gobierno Regional.

E! monto de las garantias sera acorde a lo establécido en las bases administrativas especiales. Sin
perjuicio de lo anterior, se sugiere que el monto de las garantias no sea inferior a un 10% y 5% para las

garantias de fiel cumplimiento y cortecta ejecucion respectwamente Para garantizar | el anticipo las
boletas deberan cubrir el 100%.del monto solicitado.

La VIgenCIa de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especia|es' Sin
perjuicio de lo anterior se sugiere que éstas no podran ser inferiores al plazo contractual mas 90 dfas
para las garantias de anticipo y fiel cumphmlento y de 365 dias para correcta ejecucion, ésta dltima a

pamr de la fecha de recepcion provisoria sin observaciones siendo la_Unidad Técnica responsable de
la_renovacign de las garanlias ante la eventualidad de existir una mod:f cacion _en los montos v
plazos del contrato.

La Boleta de Garantfa de Comecla Ejecucion del proyecto sera entregada a la Unidad Técnica por el

Contratista, una vez recepcionada provisoriamente sin observaciones la obra, la que sera devuelta una
vez realizatio la recepcion definitiva sin observaciones.

DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

En caso de corresponder, el Gobiemno Regional de la Regidn del Bio Blo proporcionara a la Unidad

Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los que no
podran exceder a los indicados en la Ficha IDI.

La Unidad Técnica debera solicitar los recursos a través de oficio dirigido a la Sra. intendenta

remitiendo un desgiose de estos, y seran unicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido
en el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

Estos recursos se entregaran a la total tramitacion del Convenio Mandato y a peticién de. la Unidad
Técnica mediante oficio que indique el desglose de estos.

Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio
proporcione a la Unidad Técnica, quedaran sujetas obligatoriamente a rendicidn de cuentas mensuales
al Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en original, dentro de
los cinco primeros dias habiles de cada mes, con copia a la Contralorla Regional de la Republica.

La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobiemne Regional de la Region del Bio Bio, en un plazo no
superior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del proyecto. -

PROGRAMACION DE CAJA

La Unidad Técnica debera enviar una Programacién Financiera de Caja Mensuat proyectada a seis

meses, {a que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al emaitl: ﬂtuoceja@goreblobro cl.y
ante cualquier modificacion deber ser informada antes del dia 15 de cada mes.

El formato de la Programacién Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina Web
Institucional.




XiL- DEL ARRASTRE

13.1. €l Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad Técnica, debera coordinarse con el
Responsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de Diclembre la creacién y/o

actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO, de
acuerdo a instrucciones vigentes del Manual Sebi del Ministerio de Planificacion.

XIV.- DE LA RECEPCION

14.1. La Unidad Técnica efectuara fas recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y en los plazos
establecidos en las Bases de Licitacion.

XV.- DE LA DIFUSION

15.1. La Unidad Técnica encabezara obligatoriamente las publicaciones y los lelreros de identificacion de
obras financiadas con recursos del F.N.D.R. con la Imagen Corporativa del Gobiemo Regional de la

Region del Bio Blo, fijada en el Reglamento Regionat de imagen Corporativa, aprobado por Resolucion

N° 100 del 05 de Septiembre de 1997.

El formato tipo de los letreros de obras sera proporcionado por el Departamento Control de Gestidn

previo al proceso licitatorio y ante peticidon expresa de Ja Unidad Técnica. Cabe sefialar que las

especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www.gorebiobio.cl).

15.2. La Unidad Técnica debera obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias vre|acionadas al proyecto.

’

XVi.- DE LAS VISITAS A TERRENO

16.1. Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno

y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar
visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la

Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto
desempefio del equipo técnico encargado.

16.2. Si en los informes presentados al Gobierno Regional de la Region del Bio Blo se verifican

deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacién, el Gobierno
Regional de a Region del Bio Blo dara cuenta de elio a la Unidad Técnica. Si la informacion recibida -
de ésta y, de ser el.caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de

la Region del Bio Bio podra tomar las acciones que estime convenlentes las que podrian llegar a
dejar sin efecto el presente convenio.

16.3. El no cumplimiento de lo sefialado en este convenio, sera considerado como falta grave de la Unidad

Técnlca y servira de base para la calificacion anual de ésta, la que sera informada al Consejo Regional y
demas autoridades pertinentes.

XVil.- PLAZOS

17.1. La entrada en vigencia del Convenio Mandato rige a contar de la fecha de la notificacién a la Unidad
Técnica de la total tramitacion de la presente Resolucion.

XViiL- DEL TERMINO DEL PROYECTO

18.1. La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a ta Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de la Region de! Bio.Bio el Informe de Ténmino de
Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Naciona) de Inversiones

XiX.- OTROS

18.1. El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Regidn del Blo

Bfo. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no
podra requerir su reembolso del Gobierno Reglonal.



R Do

19.3.

19.4.

19.5.

19.7.

2.

. Sera responsabilidad de la Municipalidad o Servicio correspondiente entregar el terreno en las

condiciones optimas para que |a Unidad Técnica pueda iniciar el correcto proceso de ejecucion.

Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Regién del Blo Bio interviene en este proyecto de
inversidn como organo financiero y que las obras proyectadas, conslruldas o conservadas no son de
su propiedad, sino de la (Municlpalidad o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las
normas que sobre la accesidon contempla el Cédigo Civil, siendo consecuenciaimente (la
Municipalidad o el servicio publico), la duefia (o) de 1a obra para todos los efectos legales. Eslo por
cuanto la Contraloria Genera! de la Reptiblica en el Diclamen 37488 del afio 1995 establece que en

estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse 4 las normas
comunes que el Codigo Civil consagra sabre ia acceslén.

Sin perjuicio de lo anterior, "El Gobierno Regional de la Region del Bio Bio queda facultado para
ejercer el derecho de informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, respecto del contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion

acregencias laborales del contratista®. La Unidad Técnica debera incorporar expresamente la
presente cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicillo en la ciudad de
Concepcion.

. Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder

de la Unidad Técnica y el otro en poder del Mandante

, La personerla de la Sra. Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, quien aclia en representacion del

Gobierno Regfonat de la Reglon del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 261 de 11 de Marzo del
2010 del Ministerio del Interior y la personeria del Sr. Amoldo Jiménez Venegas, quien actia en

representacion de la |. Municipalidad de Coihueco, consta en Sentencia de Proclamacion N° 13 del
01 de Diciembre del 2008.

IMPUTESE el gasto al codigo presupuestario 05-68-02-31-02-001 Gastos Administrativos, 05-63-02-

31-02-002 Consultorias, 05-68-02-31-02-004 Obras Clviles, del cédigo BIP 30093562-0.

Contraloria Regional

= |. Municipalidad de Coihueco

= Depto. Control de Gestion

= Depto. F.N.D.R. Gob. Regional (2)
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